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Proyecto de Marina Seca para Varada de Embarcaciones en el Puerto de Calanova (T.M. Palma)

1. Objeto

El objeto del presente Proyecto es el de definir y valorar la construccién de una marina
seca constituida por moddulos desmontables destinada al almacenamiento de
embarcaciones de recreo de hasta 8 m de eslora, en terrenos dentro de la concesion del

Puerto de Calanova.

2. Promotor del Proyecto

El Promotor del proyecto es “PORT OLIMPIC CALANOVA, S.L.” con C.I.F.
B/57809451 que es titular de la concesion administrativa demanial para la ocupacion,
gestidn, explotacion del puerto y la Escuela Nacional de Vela Calanova, situada en la

Avenida Joan Miré niimero 327 de Palma.

3. Estado Actual

Las explanadas donde se proponen instalar los mddulos de estanteria metélica estan
ubicadas en el tacon existente al comienzo del dique exterior y en un tramo del Muelle
G. Ambas estan en la actualidad libres de obstaculos y su pavimento permite el anclaje

de las placas de apoyo de las estanterias.

4. Descripcion de los Trabajos

Se propone la construccion de 8 modulos de estanteria de 6,0 x5 ,5 m de 3 alturas
(altura total 6,0 m) con perfiles de acero estructural S275, en la que se apoyaran unos
travesafios de madera que estaran en contacto directo con la embarcacion. El acero
llegard4 a obra ya galvanizado y en condiciones de ser montado mediante uniones
atornilladas. Ademas, los estantes garantizaran cierta libertad en la colocacién de las
embarcaciones, pudiendo ajustarse en altura ancho segun exija la embarcacion. Para su
calculo, que se adjunta como Anejo n° 2, se ha considerado una carga maxima de 4,5 t

para una embarcacion de 8 m de eslora.
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Proyecto de Marina Seca para Varada de Embarcaciones en el Puerto de Calanova (T.M. Palma)

La distribucién de modulos que se propone deja libre en todo momento el vial interior
de la marina distribuyéndose en el tacon 4 mddulos emparejados de dos en dos y en el
muelle G la disposicién en linea de los 4 mddulos restantes. En los planos se grafia su

ubicacion asi como los detalles estructurales correspondientes.

6. Estudio Basico de Seguridad y Salud Laboral

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, se incluye como Anejo n°
1 un Estudio Basico de Seguridad y Salud que establece las previsiones respecto a la
prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, asi como las
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores durante la ejecucion

de este proyecto.

7. Estudio Gestion de Residuos de Construccion

Al tratarse del montaje de una estructura metalica que vendra ya preparada desde

fabrica, no habra gestion alguna de residuos.

8. Plazo de ejecucion de los trabajos

Por considerarlo suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos, se establece un

plazo maximo de ejecucion de un (1) mes.

9. Presupuesto

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material de los trabajos a la expresada cantidad
de CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE euros y CUARENTA
céntimos (54.617,40), y el Presupuesto de Ejecucién por Contrata a la expresada
cantidad de SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES euros y
CINCUENTA Y NUEVE céntimos (78.643,59), de los que TRECE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO euros y OCHENTA Y NUEVE céntimos

corresponden al IVA.
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10. Documentos que integran el Proyecto

1. Memoria
Anejo n° 1: Estudio Basico de Seguridad y Salud Laboral

Anejo n° 2: Calculo Estructura Metalica

2. Planos

Plano n° 1: Emplazamiento

Plano n° 2: Estado Actual

Plano n° 3: Planta General

Plano n° 4: Plantas Detalladas
Hoja 4.1: Zona Muelle G
Hoja 4.2: Zona Tacon Dique

Plano n°® 5: Detalles Pilares

Plano n° 6: Vistas Modulos Marina Seca

3. Pliego de Condiciones
4. Presupuesto
4.1. Mediciones
4.2. Cuadro de Precios n° 1

4.3. Presupuesto General
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11. Conclusion

Con lo expuesto en esta memoria y demas documentos del proyecto se considera lo

suficientemente detallado a los efectos que se contrae, esperando merezca la aprobacion

de la Superioridad.

Palma, a 31 de mayo de 2018

EL AUTOR DEL PROYECTO:

Juan José Lemm
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado n° 9.408
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (E.B.S.S.L.).

1.- OBJETO.

El presente Estudio Basico tiene por objeto establecer un adecuado nivel de proteccion de la salud de los
trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo motivadas por la ejecucion de una
"MARINA SECA PARA VARADA DE EMBARCACIONES EN EL PUERTO DE CALANOVA (T.M. PALMA) ".

En concordancia con el articulo 4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, en su punto n°® 2, se
establece la necesidad de crear un E.B.S.S.L, al no estar incluido el presente proyecto en los supuestos indicados en
el punto n° 1 del mencionado articulo y que son, a saber:

a.- El presupuesto de ejecucion por contrata es inferior a 450.759,00 €.

b.- La duracién estimada de las obras es de 1 mes, por 22 dias laborables por mes, hacen un total de
22 dias laborables; y en ningin momento se emplearan 20 trabajadores simultAneamente como
indica el Real Decreto.

c.- El volumen de mano de obra estimado es de 22 dias laborables por 3 trabajadores, lo que supone
66 dias totales , inferior a los 500 dias que marca la ley.

d.- El presente proyecto no se refiere a una obra especificada en el apartado d) de este articulo.

2.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

La descripcion de la obra y su situacion viene descrita en la memoria del Proyecto. El Plazo de Ejecucion de los
trabajos sera aproximadamente de 1 mes.

3.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA.
1.- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

2.- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion.

3.- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de
seguridad y salud en el trabajo.

4.- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo.

5.- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacién manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

6.- Orden de 22 de abril de 1997 por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de
prevencion de riesgos laborales.

7.- Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo sobre la protecciéon de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

8.- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

9.- Real Decreto 949/1997 de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la
ocupacion de prevencionista de riesgos laborales.

10.- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por las trabajadores de los equipos de trabajo.

11.- Real Decreto 1216/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca.

E.B.S.S.L-1



12.- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccién.

Sera de aplicacion toda norma anterior que permanezca vigente siempre y cuando no sea sustituida por las
reflejadas en este punto.

4.- INDENTIFICACION DE RIESGOS, MEDIDAS TECNICAS A TOMAR.

4.1.- RELACION DE RIESGOS GENERALES

Al tratarse de obras de montaje de estructura metalica, los riesgos mas frecuentes son:

Riesgos de caida de objetos, sobre todo en los desmontajes y demoliciones
Riesgo de hundimiento de embarcaciones

Caidas de personas al agua

Riesgos propios de buzos y submarinistas

Caidas al mismo nivel

Caidas a distinto nivel

Atropellos y vuelcos

Golpes contra objetos

Dermatosis y neumoconiosis

Cortes y pinchazos

Riesgos de electrocuciones

Caida desde cestas

Dafios a terceros por caidas o desplomes de materiales

4.2.- RELACION DE MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUALES

Casco para todos los trabajadores

Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecanicamente ( cargas y
descargas, manipulacién de piezas prefabricadas,...)

Guantes de neopreno para la puesta en obra de hormigén, trabajos de albafileria etc.

Botas de agua, para la puesta en obra del hormigdn y trabajos en zonas humedas o mojadas.
Botas de seguridad para los trabajos de descarga, carga y manejo de materiales y utillajes.
Mono e impermeable para todos los trabajadores

Gafas y mascarillas antipolvo para trabajos en ambiente pulvigeno

Gafas contra impactos en actividades donde puedan proyectarse oarticulas.

Protectores acusticos en las actividades con martillos neumaticos o proximos a compresores.
Cinturdn antivibratorio para trabajadores con martillos neumaticos y maquinistas.

Cinturdn de seguridad para trabajos en altura

4.3.- RELACION DE MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVAS

Vallas de limitacién y proteccion

Sefales de trafico

Sefiales de seguridad

Senfales informativas de localizacion de extintor y botiquin

Cintas de balizamiento

Balizas luminosas.

Barandillas en andamios y zonas de trabajos con posibilidad de caida.
Redes de tipo horca

Redes verticales y horizontales

4.4.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Se emplearan extintores portéatiles de CO2 o de polvo ABCE.
E.B.S.S.L-2



4.5.- PREVENCION DE DANOS A TERCEROS

Sefializacion y balizamiento de la obra, asi como la prohibicion de paso a toda persona ajena a
la misma, colocandose en su caso los cerramientos portatiles necesarios.

4.6.- EJECUCION

OPERACION

GENERALIDADES

TRANSPORTE

DESCARGA

DEFORMACIONE
S, CAIDAS DE
OBJE- TOS,
APLASTAMIEN-
TOS, GOLPES,
DES-
PRENDIMIENTO
DE PIEZAS.

VUELCO

PELLIZCOS

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD.

Asegurarse de que todo el personal lleva todas las protecciones
de seguridad individuales .

Asegurarse de cumplir con la tabla de descompresion para labores
de buceo y apoyar desde tierra las mismas con personal
preparado y equipos suficientes para responder inmediatamente
en caso de accidente y salvamento

Asegurarse de la disponibilidad del servicio insular de camara de
descompresién

Balizar las zonas de transito de medios flotantes, vehiculos y los
obstaculos y acopios

Liberar de obstaculos y material sobrante el area y la darsena
objeto de la obra

Alejar de la explanada y zona de fondeo toda embarcacion y
persona ajena a la obra, como pescadores, bafistas, buceadores
y embarcaciones particulares de recreo

Sefializar la actividad de buceo con la correspondiente bandera
del codigo internacional de sefiales

Tener iluminacion suficiente durante todos los trabajos nocturnos.

Utilizar los medios mas seguros de suspensién adecuadas a
pesos y dimensiones, debiendo utilizar los elementos niveladores
de suspensidn para su transporte.

Utilizar los medios de transporte adecuados a las dimensiones y
peso de los materiales y equipos. Las maniobras deben
ejecutarse sobre una superficie plana y sélida.

Guiar correctamente al chofer del camién y permanecer a la vista
del conductor.
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OPERACION  RIESGO

ELEVACION DE GOLPES
PESOS MUERTOS

CAIDAS SOBRE
EL PERSONAL

CAIDAS DEL

PERSONAL
MONTAJE DE VUELCO
MAQUINARIA
ESTATICA

APLASTAMIENTO

RESBALONES
EQUIPOS DE ROTURA DE
PRESION LATIGUILLOS
EQUIPOS SHOCK
ELECTRICOS ELECTRICO
HORMIGONADO PELLIZCOS

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD.
Ningun operario debe permanecer debajo de la carga izada.

Eslingar o utilizar los dutiles especificos correctamente para
suspender materiales.

Sujetar el bamboleo de la estructura, mantener la misma lo mas
cercana al suelo posible.

No permanecer en ninglin momento sobre la estructura durante
el izado, en caso contrario se utilizaran las sujeciones oportunas

Disponer de una plataforma plana y sélida y retirar todos los
obstaculos tanto aéreos como sobre el suelo

Utilizar una grda como elemento de elevacion y sujecion
adaptada a las cargas a manejar, eslingas y ganchos en buenas
condiciones y cuerdas para orientar cargas

Posicionar la estructura nivelada antes de soltar eslingas.

Asegurarse de la calidad, de la forma y el ensamblaje de las asas
de elevacion que deben ser de acero dulce.

Reforzar los puntos de elevacion

Atencién a los dedos en las maniobras de enroscar y
desenroscar.

No colocar calzos debajo de los apoyos con los pies o las manos.

Limitar el almacenamiento en altura. Maquinas y aparejos de
elevacion, adaptadas y conforme a las normas.

Balizar la zona de almacenamiento.

Mantener la maquinaria limpia de restos de grasa o aceites.

Verificar la fijacion de latiguillos y asegurarse del perfecto guiado
de los mismos

Instalacion eléctrica provisional segin normas.

Vigilar el correcto empleo de las herramientas e instalaciones de
soldadura y corte.

Todos los equipos eléctricos en buen estado , y con potencia
suficiente para la labor a ejecutar y con los medios de proteccién
seglin normas

Verificar para ciertos aceros las reacciones a la soldadura
eléctrica.

Guiar correctamente al chéfer del camién y sobre todo estar
siempre a la vista del conductor.

Ningun operario permanecera entre el camion y la zanja.

Retirar y colocar la tolva del camiéon con prudencia y estar
atentos a las maniobras de elevacién de la gria en caso de ser
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OPERACION

PROTECCION
DESPUES DEL
HORMIGONADO

LIMPIEZA DESPUES
DEL HORMIGONADO

PAVIMENTACION

DESPLAZAMIENT.
INTEMPESTIVOS

RIESGO

CAIDAS DE
PERSONAS

RESBALON,;
CAIDAS

QUEMADURAS
CAIDAS

ATRAPAMIENTOS

APLASTAMIENTO
DEL PERSONAL

necesaria.
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD.
Proteccién alrededor de la zanja.

En caso de existir armaduras de espera y estas no estan
dobladas hacia dentro, se han de colocar elemntos anti
punzantes.

Se rellenara el resto de la zanja a nivel de terreno existente una
vez nivelado el rail.

Mantener el area de trabajo del equipo limpia de restos del
hormigonado.

Mantener los elementos de protecciéon adecuados
Mantener la zona balizada

La maquinaria debe de tener los correspondientes certificados
de seguridad y las protecciones y sefiales de aviso perfecto
estado.

No permanecer en el sentido de avance del rodillo y extendedora

Guiar las maniobras por una sola persona y permanecer dentro
del campo visual del conductor.

Asegurarse de que la magquinaria colocada en el tajo no se
mueva sin la devida sefializacién dptica y acustica

Asegurarse de la estabilidad de la plataforma de trabajo.

5.- ORGANIZACION INTERNA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DEL CONTRATISTA,
SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTONOMOS.

El contratista entregara un documento que abarcara los siguientes aspectos:

a) Actividad o actividades a las que se dedica la empresa indicando el nimero de trabajadores de plantilla y
su distribucion zonal. Se reflejara el domicilio social asi como el teléfono de contacto de la delegacién mas
conveniente al desarrollo de los trabajos en cuanto a materia de Seguridad.

b) Organizacion y Organigrama interno del funcionamiento de Seguridad y salud laboral, indicando los

siguientes apartados:

b.1) Responsables zonales y coordinador de empresa con capacidad para tomar resoluciones y encajar

directrices.

b.2) Responsable directo en obra con capacidad para ejecutar las directrices tomadas por sus

superiores.

b.3) Sistema de informacién en materia de Seguridad dentro de la empresa.

b.4) Personas que integran el Comité de Seguridad y el Departamento de Seguridad, asi como el
sistema de intercambio de documentacion e informacion a la Direccion de empresa.

b.5) El Departamento de Seguridad con su responsable al frente, dependera directamente de la
Direccién de empresa, siendo sus cometidos:

E.B.S.S.L-5



b.5.1) Mantener vias de comunicacién e informacion en materia de Seguridad con Direccién de Obra.
b.5.2) Estudiara, coordinara, elaborara y presentara, en colaboracion o a propuesta de la Direccion de
Obra, todas las actuaciones para la organizacion y mejora de la Seguridad .

El contratista entregara un Plan Basico de Seguridad y Salud Laboral tomando como base lo especificado
en este estudio, en el mismo, el adjudicatario describira con exactitud las tareas a realizar dentro del espacio
portuario, estableciendo un preambulo del proceso que considera mas efectivo y seguro a cada una de ellas.

Se dotara al personal adscrito a las obras del apéndice anejo a éste documento, compuesto de cinco
documentos, a saber:

- FORMACION A LA SEGURIDAD
MISION DEL JEFE DE OBRA
MISION DEL JEFE DE EQUIPO-ENCARGADO
- PREPARACION DE LA CONDUCTA A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE
- ACCIDENTES DE TRABAJO
- VIGILANTE DE PREVENCION -SEGURIDAD
- FICHA DE COMPROMISO CON LA SEGURIDAD

Este ultimo documento se entregara a la Direccién de Obra una semana después de la firma del contrato,
firmado por todos los integrantes del equipo de trabajo destinado a la construccidon de la pasarela durante los
trabajos a realizar en el puerto.

El coste accesorio que pueda suponer la aplicacion del P.B.S.S.L. quedard incluido dentro de los precios
unitarios ofertados por el adjudicatario del suministro.

En cualquier caso el plan de Seguridad y salud serd un documento vivo debiendo ser modificado por el
contratista en funcién del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucion de la misma y de las posibles incidencias
0 modificaciones a lo largo del suministro.

Palma, a 31 de mayo de 2018

EL AUTOR DEL DOCUMENTO

Juan José Lemm
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
Colegiado n° 9.408
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FORMACION A LA SEGURIDAD

MISION DEL JEFE DE OBRA

RECIBIMIENTO

Esta formacion tiene por objetivo INSTRUIR al trabajador sobre las
precauciones que debe tener en cuenta para proteger su propia SEGURIDAD y la
de los DEMAS.

Al contrato o a lallegada al puesto de trabajo:

PONER EN SU CONOCIMIENTO El reglamento interior de la EMPRESA sobre las
normas y comportamientos a seguir.

PONER A SU DISPOSICION El equipo de SEGURIDAD para su uso.

PRESENTAR Toda la obra en su conjunto.

PONER A SU DISPOSICION Un ejemplar de consignas generales de SEGURIDAD

INDICAR El lugar de su puesto de trabajo, las vias de circulacion para entrar y
para acceder a las instalaciones sociales (oficinas, vestuarios, servicios, etc.)

INFORMAR Sobre las reglas de circulacion de los vehiculos y aparatos moviles
de toda clase sobre la superficie y limpiezas de trabajo.

INDICAR Las zonas peligrosas de trabajo a evitar, las maquinas o uUtiles que esta
reservado su funcionamiento al personal designado y habilitado, gruas,
perforadoras, etc.

EXPLICAR La conducta a seguir en caso de accidentes con una explicacién
general.

PRESENTAR El nuevo trabajador al jefe de equipo al cual lo pondra a su cargo.

INDICAR Algunos puntos fuertes y concretos inherentes con la prevencion y
relacionados con la misién del equipo.

RECOMENDACIONES Estar atento a todas las cuestiones que puedan plantear el
trabajador y no dejarlo nunca sin contestacién y aclarando las dudas.

Asegurarse de haber sido bien comprendidos e insistir en caso
contrario.



FORMACION A LA SEGURIDAD

MISION DEL JEFE DE EQUIPO-ENCARGADO

INFORMACION SOBRE TODOS LOS PELIGROS EN EL PUESTO DE TRABAJO

Esta formacidon tiene por objeto instruir al trabajador sobre las
precauciones que debe tener en cuenta para asegurar su propia SEGURIDAD
y lade los demas.

EXPLICAR. Los riesgos.

- Riesgo de caidas.

- Vuelo de cargas con gruas.

- Perforaciones abiertas.

- Lineas de alta y baja tension.

- Sobrecargas manuales mal manejadas.

- Etc.

EXPONER

PRECISAR

INDICAR

ENSENAR

MOSTRAR

DAR

EXPLICAR

El trabajo a ejecutar.

La funcién del equipo y explicar su funcionamiento y modo de
operar

Los peligros del trabajo a ejecutar y los riesgos creados por
este trabajo paralos demas.

Los comportamientos y gestos mas seguros para los diferentes
trabajos con demostraciones practicas, si es necesario.

Los materiales y herramientas a utilizar, sus condiciones de
empleo y almacenamiento una vez utilizados (Ejemplo: llaves,
atiles a mano, eslingas, varios, etc.).

Instrucciones precisas sobre los medios de SEGURIDAD-
PREVENCION a utilizar a disposicion del personal y el
funcionamiento de los dispositivos de proteccién y de socorro.

Al detalle la conducta a seguir en caso de accidente.

Recomendaciones:

Estar atento a todas las cuestiones que pueda plantear el trabajador y
no dejarlas nunca sin contestar y aclarando las dudas.

Asegurarse de haber sido bien comprendido e insistir en caso

contrario.



PREPARACION DE LA CONDUCTA A SEGUIR EN CASO DE
ACCIDENTE

CONCIERNE A TODO EL PERSONAL.

NOTA: No se trata con esta informacién de hacer de cada uno un SOCO-
RRISTA.

LAS CONSIGNAS ELEMENTALES SON:
1° PROTEGER AL HERIDO.

* Interrumpir lo mas rapidamente posible la situacion de PELIGRO.

* Cortar corrientes, airear, protegerse de caidas de objetos, etc.

* Evitar a toda costa el desplazamiento o movimiento del herido hasta
que lleguen los socorros.

* Hacer venir de inmediato al SOCORRISTA y conformarse con instruc-
cion.

* Cubrir al accidentado.

* No darle jamas a beber ningun liquido.

2° ALERTAR LOS SOCORROS
- Segun la OBRA.

* Llamar los bomberos, la mutua, hospital mas cercano o ambulancia.
- Precisar:

* La naturaleza del accidente.

* Nimero de victimas.

* Estado aparente de la victima o de las victimas.
* Punto de encuentro con los socorros.

* Sefias exactas de la obra.

* No colgar el teléfono el primero.

3° En caso de INCENDIO o SINIESTRO

* Utilizar los extintores.
* Llamar o hacer llamar a los bomberos.




ACCIDENTES DE TRABAJO

ANALISIS DEL ACCIDENTE

? Accidente con baja con ? graves.
? Dias de parada = ? trabajadores, durante 1 afio.
? Costo de un accidente con baja = ? Pts.

Esta triste realidad se puede parar si cada uno a su nivel tiene voluntad
para evitar los accidentes

EL ACCIDENTE ES EL REFLEJO DE UNA SITUACION DE INSEGURIDAD

Para reducir el nimero de accidentes hace falta encontrar las causas que los
producen y los remedios para evitarlos, lo que quiere decir que CADA
ACCIDENTE TIENE QUE SER ANALIZADO.

La gravedad de los accidentes no es mas que una consecuencia de su

frecuencia. Por consiquiente, actuando sobre la frecuencia, lograremos
disminuir la gravedad.

OBJETIVOS DEL ANALISIS DE LOS ACCIDENTES:

* Conocer las circunstancias exactas y precisas (de la situacién antes
del accidente).

* Evitar que se produzca tal accidente, tomando medidas inmediatas o
proponiendo medidas complementarias o las dos a la vez.

* Mejorar la seguridad osea lascondiciones de trabajo en nuestras
obras.

NOTA: Para guia en la relacion de los hechos (circunstancias).

ANTES del accidente: fin, objetivo preciso de la accién en que estaba inmerso
la victima.

EN EL MOMENTO del accidente: Que es lo que pasdé exactamente en el
momento del accidente.

DESPUES del accidente: que hizo la victima, quien intervino, que es lo que se
hizo.

Si una maquina, una instalacién, cualguier material auxiliar o algun
producto que pueda verse de alguna manera involucrada en el accidente hay
que describirlo claramente.




VIGILANTE DE PREVENCION-SEGURIDAD

FUNCION

El vigilante de PREVENCION aportara, dentro del horario de trabajo de la OBRA, una
ayuda activa a los responsables de la obra relacionado con acciones de PREVENCION,
formacién e informacién, dentro del dominio de la SEGURIDAD y resefiando principalmente las
siguientes:

PREVENCION

- Que e respeten las areas y consignas de Seguridad.

- Que serespete el llevar las protecciones de Seguridad individuales.

- Mantenimiento de las protecciones colectivas y mejorarlas cuando sea necesario.

- Mantenimiento del orden y limpieza general de la OBRA, comprendidas las
instalaciones de oficinas, vestuarios, sanitarios, etc.

FORMACION

- Formacién, a la SEGURIDAD, de los nuevos trabajadores (el recibimiento, queda del
dominio exclusivo de Jefe de OBRA).

- Formacién reforzada a la SEGURIDAD para el puesto de trabajo, que han asumido con
la ayuda de las fichas correspondientes del Manual de Seguridad. La informacién necesaria
para este cometido le serd suministrada por el Jefe de OBRA o Encargado. La formacién seré
efectuada gracias a las fichas correspondientes del Manual de Seguridad.

INFORMACION

- Colectay transmision a la Direccion de la OBRA de las sugestiones, dificultades y
problemas del parsonal, que concierne a la SEGURIDAD.

- Puesta a DIA delTABLON de SEGURIDAD.

- Participacion en las reuniones de SEGURIDAD de la OBRA.

MODO DE DESIGNACION

La designacion se hara:

Sera propuesta por el responsable de la OBRA, presentada al personal y debera ser
aceptado por el interesado.

El vigilante de PREVENCION sera escogido en funcidn de sus conocimientos y
aptitudes en materia de higiene y seguridad, y de referencia alguien que tenfa un puesto
polivalente qu le permita en s trabajo normal desplazarse por toda la OBRA. Ejemplo: Jefe
equipo, Jefe homigonado, mecanico electricista, etc.

El cargo de vigilante de PREVENCION no reduce ni la responsabilidad, ni las
obligaciones de la Direccion de la Obra en materia de SEGURIDAD.

Tiene como fin ayudarles a mijorar la PREVENCION.

En caso de accidente, el vigilante de PREVENCION no sera responsable ante ningan tema
relacionado con ello.



FICHA DE COMPROMISO CON LA SEGURIDAD
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1/ ESTAR INFORMADO VERBALMENTE:

De las vias de circulacion en la obra

De los peligros en su puesto de trabajo

De la conducta a seguir en caso de accidente

De las reglas elementales de seguridad siguientes:

- No circular fuera de las vias sefialadas

- Llevar puestas las protecciones individuales suministradas

- No pasar jamas debajo de una carga suspendida

- No montar nunca en un vehiculo 0 maquina sin autorizacién

- No manipular en las instalaciones eléctricas y en particulas no cambiar los
reglajes de los diferenciales

- Como norma general, prestar la maxima atencion a todas las acciones y
movimientos en la obra

2/ HABER RECIBIDO UNA FORMACION AMPLIADA SOBRE LOS PELIGROS
PARTICULARES SIGUIENTES:




Angjo n° 2

Calculo Estructura Metalica



ANEXO DE CALCULOS

1.

OBIJETO.

El objeto del presente proyecto consiste en la definicién de la perfileria para la
ejecucién de una marina seca, con médulos desmontables y otros fijos, en donde
podrdn varar los barcos a lo largo de todo el afio o solo en una determinada época, ya
que se colocardn en una zona turistica de Mallorca y la demanda sera variable.

. SOLUCIONES PROPUESTAS.

Partiendo de los datos facilitados a YP MARINAS S.L, lo que se propone es una
construccion con perfiles de acero estructural S275, en la que se apoyaran unos
travesafios de madera, y estos seran los que estén en contacto directo con carga. El
acero llegara a obra ya galvanizado y en condiciones de ser montado mediante
uniones atornilladas.

Ademas, los estantes garantizardn cierta libertad en la colocacion de las
embarcaciones, pudiendo ajustarse en altura ancho segun exija la embarcacion.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO CONSTRUCCTIVO.

Integran el presente Proyecto Constructivo los siguientes documentos:

DOCUMENTO N21: ANEJO DE CALCULO
Normas consideradas
Acciones que afectan a la estructura.
Reacciones en los apoyos.
Perfileria resultante.

DOCUMENTO N22: MEDICIONES
Marina desmontable.
Marina fija

DOCUMENTO N23: PLANOS
Planta de conjunto.
Detalles constructivos.



DOCUMENTO N21: ANEJO DE CALCULO

1. Normas consideradas

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Categoria de uso: E. Zonas de trafico y aparcamiento para vehiculos ligeros

E.L.U. de rotura. Acero laminado|CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones caracteristicas

Con coeficientes de combinacion

- Sin coeficientes de combinacion

- Donde:

Gk Accién permanente

P« Accidn de pretensado

Qx Accidn variable

8 Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

gr Coeficiente parcial de seguridad de la accion de pretensado

ga,1 Coeficiente parcial de seguridad de la accién variable principal

ga, Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento

Yp.1 Coeficiente de combinacién de la accién variable principal

Yai Coeficiente de combinacién de las acciones variables de acompafamiento

2. Acciones que afectan a la estructura.

a. Descripcidn de acciones.

La estructura tendra 3 alturas:

Cota cero: las embarcaciones estaran solidarias al terreno por lo que no se
considera la posibilidad de que transmitan esfuerzos a la estructura.
Tampoco se transmitirdn esfuerzos provocados por la accién del viento
incidente.

Primera altura: la carga de uso serdn las embarcaciones de tamafo medio,
con un peso de 4.5 T ya sobredimensionado anteriormente. También se ha
de considerar el efecto del viento, con una velocidad basica 26,2 m/s, lo que
ha de producir una presidn en la superficie del barco, aunque la superficie



con la que se haran los calculos sera la correspondiente a la envolvente de
esta primera altura hasta la segunda en la direccidn perpendicular al viento.

- Segunda altura: a una altura de 6 metros, el montacargas estd limitado a
una carga maxima de 3 T, por lo que sera la utilizada como carga de uso para
el cdlculo de la estructura. Para las acciones producidas por el viento en esta
altura, la embarcacién estard haciendo vela entre las cotas de 6 y 7 metros,
por lo que se tendrdn en cuenta acciones a una altura mayor que la de la
estructura.

Se tendrd en cuenta el peso propio de la estructura de acero y de los travesanos
de madera.

De acuerdo al CTE DB SE-AE en el Anejo D, para obtener la presion dindmica
estando del lado de la seguridad, se escogera Zona B (27m/s) y un grado de
aspereza del entorno I.

Tabla 3.4. Valores del coeficiente de exposicion c.

Altura del punto considerado (m)

Grado de aspereza del entorno

3 6 9 12 15 18 24 30
Borde del mar o de un lago, con una superficie de agua en la
I direccién del viento de al menos 5 km de longitud 24 27 30 31 33 34 35 37
Il Terreno rural llano sin obstaculos ni arbolado de importancia 21 25 27 29 30 31 33 35
Zona rural accidentada o llana con algunos obstaculos aislados,
. como arboles o construcciones pequenas 16 20 23 25 26 27 29
IV Zona urbana en general, industrial o forestal 1.3 14 17 19 21 22 24 28
v Centro de negocio de grandes ciudades, con profusion de edificios 12 12 12 14 15 16 19 20

en altura

b. Calculos

Para el calculo de cargas de uso, se considera una carga repartida en el
travesano de madera, a lo largo de 2 metros lineales, que luego se repartira
entre las vigas frontales y traseras. Puesto que el centro de gravedad no estd en
el centro geométrico de la embarcacidn, la carga lineal se ha tenido en cuenta
desplazada hacia un lado (llamado frontal), perjudicando asi en
comportamiento de las vigas de forma diferente. La parte frontal serd la mas
perjudicada, siendo esta la entrada de las embarcaciones en la estanteria.

Carga lineal en los travesafios de madera:
- Primera altura: 11.25 KN/m.
- Segunda altura: 7.5 KN/m.
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Imagenes con la distribucién de la carga en los travesafios de madera.

Al calcular las reacciones en los extremos del travesafio de madera se obtienen
los diferentes valores:
Primera altura:

- Reaccién en viga frontal: 14.32 KN.

- Reaccién en viga trasera: 8.18 KN.
Segunda altura:

- Reaccién en viga frontal: 9.6 KN.

- Reaccién en viga trasera: 5.5 KN.
A cada una de estas reacciones se le sumara por separado 0.5 KN de peso propio
del travesaiio de madera, considerandose también carga de uso, ya que al no
tener posicidn fija no se puede considerar un peso muerto.

g00 1400 1600 1400 00
RN

Reparticidn de las carga trasmitidas por los travesafos de madera en la segunda
altura.
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Reparticidn de las cargas trasmitidas por los travesaios de madera en la primera
altura.

Dimensionamiento.

4 modulos:

- Pilares: 160x5 mm.

- 12 altura viga frontal: 200x150x5 mm.
- 12 altura viga trasera: 160x120x5 mm.
- 22 altura viga frontal: 160x120x5 mm.
- 22 alturaviga trasera: 140x100x5 mm.
- Correas: 100x3 mm.

- Tirantes: @ 10mm.

2 mddulos:

- Pilares: 160x5 mm.

- 12 altura viga frontal: 200x150x5 mm.
- 12 alturaviga trasera: 160x120x5 mm.
- 22 altura viga frontal: 180x140x5 mm.
- 22 alturaviga trasera: 140x100x5 mm.
- Correas: 100x3 mm.

- Tirantes: @ 10mm.



3. Reacciones en los apoyos.

N
#160x5

=<

2.2.1.2.3.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

#‘?C?ﬂk

apoyos

Referncia de

Combinacion Reacciones en ejes globales
Referenci Mx My Mz
. Py Rx Ry Rz
a Tipo Descripcion KN-m [ (kKN-m | (KN-m
P P kNY | (kN) | (kN | € ) ( y ( )
Hormigén en Valor minimo de la ) - -

N1 cimentaciones envolvente 9.359 38.843|20.431 0.00 | 0.00 | 0.00
Valor maximo de la 10.542|15.145| 192671 g 00 | 0.00 | 0.00
envolvente 0

Tensiones sobre el Valor minimo de la - -

terreno envolvente -5.835 24.266|10.398 0.00 | 0.00 | 0.00
Valor maximo de la 7.072 | 9.466 |69.910| 0.00 | 0.00 | 0.00
envolvente

Hormigén en Valor minimo de la ) - -

N3 cimentaciones envolvente 9.252 15.469(20.341 0.00 | 0.00 | 0.00
Valor maximo de la 10.130/38.699| 70.883| 0.00 | 0.00 | 0.00
envolvente

Tensiones sobre el Valor minimo de la 5,769 -9.667 - 0.00 | 0.00 | 0.00
terreno envolvente 10.428
Valor maximo de la 6.668 |24.177/50.733| 0.00 | 0.00 | 0.00
envolvente
Hormigén en Valor minimo de la ) - -

N> cimentaciones envolvente >.147 69.393|39.344 0.00 | 0.00 | 0.00
Valor maximo de la 5.728 |20.797/296:33| 0.00 | 0.00 | 0.00
envolvente 9

Tensiones sobre el Valor minimo de la - -

terreno envolvente -3.213 43.373(21.514 0.00 | 0.00 | 0.00
Valor maximo de la 3.705 |12.998 141-3] 0.00 | 0.00 | 0.00
envolvente 0

Hormigon en Valor minimo de la ) - -

N7 cimentaciones envolvente 4.780 20.440/40.381 0.00 | 0.00 | 0.00
Valor maximo de la 5.292 68.946 137-10] 0.00 | 0.00 | 0.00
envolvente 0

Tensiones sobre el Valor minimo de la - -

terreno envolvente "2.984145 774/ 22.367| 0-00 | 0.00 | 0.00
Valor maximo de la 3.404 |43.092/97.986| 0.00 | 0.00 | 0.00
envolvente




Envolventes de las reacciones en nudos

Combinacion

Reacciones en ejes globales

Referenci Rx Ry Rz Mx My Mz
a Tipo Descripcién kN-m|(kN-m|(kN-m
P P (k) | (i |y | (R (Y
Hormigén en Valor minimo de la } - -
N9 cimentaciones envolvente 6.145 72.425|44.848 0.00 | 0.00 | 0.00
Valor maximo de la 7.895 |20.575/293-57| 0.00 | 0.00 | 0.00
envolvente 5
Tensiones sobre el Valor minimo de la - -
terreno envolvente -3.828 45.266|24.980 0.00 | 0.00 | 0.00
Valor maximo de la 140.18
envolvente 5.329 |12.859 3 0.00 | 0.00 | 0.00
Hormigon en Valor minimo de la ) - -
N1l cimentaciones envolvente 6.172 22.321|45.080 0.00 | 0.00 | 0.00
Valor maximo de la 6.902 |74.257| 138:02| .00 | 0.00 | 0.00
envolvente 2
Tensiones sobre el Valor minimo de la - -
terreno envolvente -3.852 13.951|25.311 0.00 | 0.00 | 0.00
Valor maximo de la 4.441 |46.412/99.265| 0.00 | 0.00 | 0.00
envolvente
Hormigon en Valor minimo de la ) - -
N13 cimentaciones envolvente 7.782 68.392|39.826 0.00 | 0.00 | 0.00
Valor maximo de la 5.543 [19.744/293:08 | 5 00 | 0.00 | 0.00
envolvente 1
Tensiones sobre el Valor minimo de la - -
terreno envolvente -5.348 42.748|21.835 0.00 | 0.00 | 0.00
Valor maximo de la 3.449 [12.340 13226 | 0.00 | 0.00 | 0.00
envolvente 3
Hormigén en Valor minimo de la ) - -
N15 cimentaciones envolvente 6.723 21.298|40.660 0.00 | 0.00 | 0.00
Valor maximo de la 5.407 |69.861| 136-33| 0.00 | 0.00 | 0.00
envolvente 3
Tensiones sobre el Valor minimo de la - -
terreno envolvente ~4.432 13.310(22.548 0.00 | 0.00 | 0.00
Valor maximo de la 3.370 |43.663/97.482| 0.00 | 0.00 | 0.00
envolvente
N17 Hormigdn en Valor minimo de la - - - 0.00 | 0.00 | 0.00
cimentaciones envolvente 10.822|38.875/20.136| ’ '
Valor maximo de la 9.422 |15.178/ 193271 9.00 | 0.00 | 0.00
envolvente 5
Tensiones sobre el Valor minimo de la - -
terreno envolvente ~7.284154 286/ 10.204 | 0-00 | 0.00 | 0.00
Valor maximo de la 5.873 | 9.487 |70.932| 0.00 | 0.00 | 0.00
envolvente
N19 Hormigén en Valor minimo de la - - - 0.00 | 0.00 | 0.00
cimentaciones envolvente 10.216|15.463|20.156| ’ ’
Valor maximo de la 9.354 |38.691|71.231| 0.00 | 0.00 | 0.00
envolvente
Tensiones sobre el Valor minimo de la -6.715|-9.663 - 0.00 | 0.00 | 0.00
terreno envolvente 10.310
Valor maximo de la 5.833 [24.173/50.950 | 0.00 | 0.00 | 0.00

envolvente




DOCUMENTO N22: MEDICIONES

1. Marina desmontable.

- Perfileria
Resumen de medicion
Material ‘ Longitud Volumen Peso
Tipo Designacién Serie Perfil Perfil | Serie |Material|Perfil | Serie |Material| Perfil | Serie |Material
(m) (m) (m) [ (m3) | (m3)| (m3) (kg) (kg) (kg)
#160x5 60.000 0.180 1416.65
#100x3 44.000 0.050 390.21
Acero laminado Huecos cuadrados 104.000 0.230 1806.86
#160x120x5(48.000 0.125 982.60
#140x100x5(24.000 0.053 415.94
#200x150x5(24.000 0.079 623.18
Acero laminado Rectangular conformado 96.000 0.258 2021.72
, @10 81.394 0.006 50.18
A 1x7 Cordon
cero. galbanizado 81.394 0.006 50.18
galvanizado Redondos
Acero laminado S275 281.394 0.494 3878.77
- Anclajes:
Placas de anclaje
. . Dimensiones Peso
Material Elementos Cantidad
(mm) (kg)
Placa base 1 300x300x12 8.48
S275 Rigidizadores pasantes 300/210x80/35x6| 2.07
Total|10.55
Pernos de anclaje 4 @14 - L =396 1.91
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) ‘
Total| 1.91

Numero de anclajes al terreno: 10

Peso total de acero estructural: 105 kg.

Total de pernos de anclaje: 40 unidades.

- Uniones:

Chapas de unién: 64 und.
Tubo de 100x3: 16 und.
Tubo de 160x120x5: 8 und.
Tubo 140x100x5: 8 und.
Rigidizadores: 64 und.

Peso total: 4050 Kg.




2. Marina fija

- Perfileria
Resumen de medicion
Material \ Longitud Volumen Peso
Tipo Designacién Serie Perfil Perfil | Serie |Material| Perfil | Serie |Material| Perfil | Serie | Material
(m) (m) (m) [ (m3) | (m3)| (m3) | (kg) (kg) (kg)
#160x5 36.000 0.108 849.99
#100x3 27.500 0.031 243.88
, |Huecos cuadrados 63.500 0.139 1093.87
1x7 Corddn
galbanizado ?16 48.836 0.010 77.08
Acero gslanizado Redondos 48.836 0.010 77.08
#200x150x5(12.000 0.040 311.59
#160x120x5(12.000 0.031 245.65
#140x100x5(12.000 0.026 207.97
#180x140x5(12.000 0.036 283.33
Rectangular conformado 48.000 0.134 1048.54
Acero laminado S275 160.336 0.283 2219.49
- Anclajes:
Placas de anclaje
: . Dimensiones Peso
Material Elementos Cantidad
(mm) (kg)
Placa base 1 300x300x12 8.48
S275 Rigidizadores pasantes 300/210x80/35x6| 2.07
Total|10.55
Pernos de anclaje 4 ‘ @14 -L =396 1.91
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Total| 1.91

Numero de anclajes al terreno: 10
Peso total de acero estructural: 64 kg.
Total de pernos de anclaje: 24 unidades.

- Uniones:

Chapas de unién: 32 und.
Tubo de 100x3: 8 und.
Tubo de 160x120x5: 4 und.
Tubo 140x100x5: 4 und.
Rigidizadores: 28 und.

Kilos: 15kg.
Peso total: 2383 Kg.




DOCUMENTO N23: PLANOS

1. Planta de conjunto.
a. Marina desmontable.
b. Marina fija.

2. Detalles constructivos.






#160x5

VISTA 3D

Marina seca

Fstanteria para embarcaciones

Norma de acero laminoacdor CTE DB SE-A
Acero laminador S2/9

Escalar 1:100

S
~
(e
“ ©
N
X
(@)
L
o +
Y0
N
X
(@)
L
* S
¢§3
INGENIERO PROYECTO
PROYECTO: MARINA SECA
SITUACION: Mallorca
Fernando Gonzalez Gonzélez
REFERENCIA PLANO ESCALA
1:100
FECHA N° DE PLANO

3D 4 MODULOS

00/00



AutoCAD SHX Text
#100x3

AutoCAD SHX Text
%%c10

AutoCAD SHX Text
#160x120x5

AutoCAD SHX Text
#200x150x5

AutoCAD SHX Text
#140x100x5

AutoCAD SHX Text
#140x100x5

AutoCAD SHX Text
#140x100x5

AutoCAD SHX Text
#140x100x5

AutoCAD SHX Text
#100x3

AutoCAD SHX Text
#100x3

AutoCAD SHX Text
#100x3

AutoCAD SHX Text
#100x3

AutoCAD SHX Text
#160x120x5

AutoCAD SHX Text
#160x120x5

AutoCAD SHX Text
#160x120x5

AutoCAD SHX Text
#160x120x5

AutoCAD SHX Text
#160x120x5

AutoCAD SHX Text
#160x120x5

AutoCAD SHX Text
#160x120x5

AutoCAD SHX Text
#160x5

AutoCAD SHX Text
#160x5

AutoCAD SHX Text
#160x5

AutoCAD SHX Text
#160x5

AutoCAD SHX Text
#160x5

AutoCAD SHX Text
#160x5

AutoCAD SHX Text
#160x5

AutoCAD SHX Text
#160x5

AutoCAD SHX Text
#160x5

AutoCAD SHX Text
#160x5

AutoCAD SHX Text
#100x3

AutoCAD SHX Text
#100x3

AutoCAD SHX Text
#100x3

AutoCAD SHX Text
%%c10

AutoCAD SHX Text
%%c10

AutoCAD SHX Text
%%c10

AutoCAD SHX Text
%%c10

AutoCAD SHX Text
%%c10

AutoCAD SHX Text
%%c10

AutoCAD SHX Text
%%c10

AutoCAD SHX Text
%%c10

AutoCAD SHX Text
%%c10

AutoCAD SHX Text
#200x150x5

AutoCAD SHX Text
#200x150x5

AutoCAD SHX Text
#200x150x5

AutoCAD SHX Text
Marina seca

AutoCAD SHX Text
Estantería para embarcaciones

AutoCAD SHX Text
Norma de acero laminado: CTE DB SE-A

AutoCAD SHX Text
Acero laminado: S275

AutoCAD SHX Text
Escala: 1:100


5900

3950
3630
3310
2990

3000

6000

5500

VISTA LATERAL

Marina seca

Fstanterio para embarcaciones
Norma de acero laminada: CTE DB SE-A

Acero

Fscala:

laminacdor S27/95
11100

S 6000
i HH - - 1 H - - - HH - i
11 i r
i i i
n i n n o
8 N [ 8
83) ©
o
N & = o
™ §; — gz
© N
6160
12320
18480
24640
VISTA FRONTAL
iss o e o i
(@]
(@
To
Tel
i3 ) (T ) 7
VISTA SUPERIOR
INGENIERO PROYECTO
PROYECTO: MARINA SECA
SITUACION: Mallorca
Fernando Gonzalez Gonzélez
REFERENCIA PLANO ESCALA
1:100
FECHA N° DE PLANO

VISTAS 4 MODULOS

00/00



AutoCAD SHX Text
Marina seca

AutoCAD SHX Text
Estantería para embarcaciones

AutoCAD SHX Text
Norma de acero laminado: CTE DB SE-A

AutoCAD SHX Text
Acero laminado: S275

AutoCAD SHX Text
Escala: 1:100


#160x5

VISTA 3D

o
o
o
©
‘2
NG
T
[ip]
X
o
- Q
&
Marina seca
Estanterio para embarcaciones
Norma de oacero laminado: CTE DB SE-A

VISTA 3D

Acero laminador S2795
Fscalar 10100
INGENIERO PROYECTO
PROYECTO: MARINA SECA
SITUACION: Mallorca
Fernando Gonzalez GonzéleZ
REFERENCIA PLANO ESCALA
1:100
FECHA N° DE PLANO ———

00/00



AutoCAD SHX Text
#100x3

AutoCAD SHX Text
#160x120x5

AutoCAD SHX Text
#200x150x5

AutoCAD SHX Text
#140x100x5

AutoCAD SHX Text
#140x100x5

AutoCAD SHX Text
#100x3

AutoCAD SHX Text
#100x3

AutoCAD SHX Text
#180x140x5

AutoCAD SHX Text
#160x120x5

AutoCAD SHX Text
#180x140x5

AutoCAD SHX Text
#160x5

AutoCAD SHX Text
#160x5

AutoCAD SHX Text
#160x5

AutoCAD SHX Text
#160x5

AutoCAD SHX Text
#160x5

AutoCAD SHX Text
#160x5

AutoCAD SHX Text
#100x3

AutoCAD SHX Text
#100x3

AutoCAD SHX Text
%%c10

AutoCAD SHX Text
%%c10

AutoCAD SHX Text
%%c10

AutoCAD SHX Text
%%c10

AutoCAD SHX Text
%%c10

AutoCAD SHX Text
%%c10

AutoCAD SHX Text
#200x150x5

AutoCAD SHX Text
Marina seca

AutoCAD SHX Text
Estantería para embarcaciones

AutoCAD SHX Text
Norma de acero laminado: CTE DB SE-A

AutoCAD SHX Text
Acero laminado: S275

AutoCAD SHX Text
Escala: 1:100


8 - 6000
. | N 0 0 n__+4 0 0 0 n__ |
0 0 [ C
0 0 0 0
o o o ] o
I
S | S o S
Te} © re} ©
Qo Q o
28 = 8 S 5 3
™ ™
° 88 3 3
\ \
- 5500 _ - 6160 .
VISTA LATERAL 12320
(4 ALTURAS) VISTA FRONTAL
5 g8
Marina seca o
Fstanterio para embarcaciones o
Norma de oacero laminador CTE DB SE-A o)
Acero laminador S2795
Fscalar 11100
L[ (o t
VISTA SUPERIOR
INGENIERO PROYECTO

PROYECTO: MARINA SECA

SITUACION: Mallorca

Fernando Gonzalez Gonzélez

REFERENCIA PLANO ESCALA
1:100
FECHA N° DE PLANO

VIISTAS DE 2 MODULOS 00/00



AutoCAD SHX Text
Marina seca

AutoCAD SHX Text
Estantería para embarcaciones

AutoCAD SHX Text
Norma de acero laminado: CTE DB SE-A

AutoCAD SHX Text
Acero laminado: S275

AutoCAD SHX Text
Escala: 1:100


420

1280
6010

120

260

120

MENSULA 160x120X5

CHAPAS DE CABEZA e=10 mm

60

2740

80

3010

120

x2 CHAPA REFUERZO

MENSULA 130x3

PILAR e=10mm
PILAR 160x5
SN\

INGENIERO PROYECTO
PROYECTO: MARINA SECA
SITUACION: Mallorca

Fernando Gonzalez Gonzalez
REFERENCIA PLANO ESCALA

FECHA

PILAR EXTERIOR

1:20

FRONTAL

N° DE PLANO

00/00




MENSULA 140x100X5

CHAPAS DE CABEZA e=10 mm

S 120 120
- —1 |
o |
N OD&7 &
1] 1] q*Q
(o4
W x2 CHAPA REFUERZO MENSULA 130x3
PILAR e=10mm
60
130
o 7Ebd?70
=t
. % 3 120
S T
e O O
] | PILAR 160x5
S [] o °
g (2 g
20
o
es) N
\ P
. EN\7
é INGENIERO PROYECTO
= PROYECTO:  MARINA SECA
N
SITUACION: Mallorca
Fernando Gonzalez Gonzalez
—_— REFERENCIA PLANO ESCALA

1:20

PILAR EXTERIOR
TRASERO 00/00

FECHA




420

260
o]
N[

120

260

200

MENSULA 160x120x5

CHAPAS DE CABEZA e=10 mm

75
130
o
O h
. 8 3 120
*’?&
d )
8‘ o ;] o (o
0
&

2740

3010

120

120

x2 CHAPA REFUERZO

MENSULA 130x3

PILAR e=10mm
PILAR 160x5
N/

INGENIERO PROYECTO
PROYECTO: MARINA SECA
SITUACION: Mallorca

Fernando Gonzalez Gonzalez
REFERENCIA PLANO ESCALA

FECHA

PILAR INTERIOR
FRONTAL

1:20

N° DE PLANO

00/00




MENSULA 140x100x5

CHAPAS DE CABEZA e=10 mm

420
-

= 120 120 120
R — o I
I UHS
] ] q*Q
S
J\Jﬂ x2 CHAPA REFUERZO MENSULA 130x3
PILAR e=10mm
60
130
o 76&1?70
=
. § 3 120
R - 0o
} | PILAR 160x5
S [] ol °
I =
0
; \/\>
=
g « INGENIERO PROYECTO
R] PROYECTO: MARINA SECA
SITUACION: Mallorca

Fernando Gonzalez Gonzalez
REFERENCIA PLANO ESCALA

PILAR INTERIOR 1B
TRASERO 00/00

FECHA




TUBO 160x120x5

CHAPA REFUERZO
PILARES TRASEROS

o ‘
S
60 I~
€£ Y
o
©
o O
10 260 o o
L <r
o 148 o o
o
o 0] o =
Q = 56| =
o O
o el ®
B g
210 +976
o &
o \@\
4 U
+
5
TUBO 100x3
200 10
8
& 88 o
o
S I3 56| @
o
S 100
o 3 9
<,
150 %o

1004,59

CHAPA REFUERZO
PILARES FRONTALES

RIGIDIZADOR MENSULAS

130 10
75 o |
©
&
1
- TUBO 140x100x5
o O ‘
o ‘ ’
N
o O
~7
o O
190
& @ £ |
o © i
& 128 &
o W I
s 240 10
+ uJ
%
INGENIERO PROYECTO
PROYECTO: MARINA SECA
SITUACION: Mallorca
Fernando Gonzélez Gonzélez
REFERENCIA PLANO ESCALA

FECHA

1:8

N° DE PLANO —

00/00

DESPIECE DE PILARES




7 10 _ _ 218 _
FQ 4x RIDIZADORES e=8

! L | 0
2
€,

o o 50 | |
S ~
s I
o
@) €] 0 J
| 7 4x CHAPA e=10mm
j 5880 -
104
8
|
I
0
VIGA 200X150X5
INGENIERO PROYECTO

PROYECTO: MARINA SECA

SITUACION: Mallorca

Fernando Gonzalez Gonzalez

REFERENCIA PLANO ESCALA
VIGA FRONTAL 1:10
N° DE PLANO

FECHA

200x150x5 00/00




0 10 _ _ 218 _
f’ 4x RIDIZADORES e=8

! L | 0
2
€,

o o 50 | |
© AN
< ™
o“
@) €, 0 J
| 7 4x CHAPA e=10mm
B 5880 _
104
8
!
i
0
VIGA 160X150X5
INGENIERO PROYECTO
PROYECTO:  MARINA SECA
SITUACION: Mallorca
Fernando Gonzalez Gonzalez
REFERENCIA PLANO ESCALA
VIGA FRONTAL 1:10
N° DE PLANO

FECHA

200x150x5 00/00




TRAVESANO MADERA

CHAPA e=10

L 100x50x5

TUBO CUADRADO 160x5

RIGIDIZADOR e=10

860
660

350 100 359
q
-\.
Qy
ol &
) o L
S
] 240
RO
[ J* 50 p—
40 40
1T
: 2
800 460

INGENIERO

PROYECTO

Fernando Gonzalez Gonzalez

PROYECTO: MARINA SECA

SITUACION: Mallorca

REFERENCIA

PLANO

ESCALA

FECHA

APOYO COTA CERO

1:20

N° DE PLANO

00/00




300

150

J

—
=
—
=

S
q;'\b‘* a Espesor: 6 mm
/ 45

o | ] _

I % #

™
= 70 70 Q ‘
- ‘ ‘ N 300
I 0 0 ‘ ‘
Dimensiones Placa = 300x300x12 mm C S279)
30 | | 240 L. Pernos = 4614 mm, B 400 S, Ys = LIS
30 Escala 1+ 10
Espesor placa baser 12 mm
INGENIERO PROYECTO
PROYECTO: MARINA SECA
SITUACION: Mallorca
Fernando Gonzalez Gonzalez
REFERENCIA PLANO ESCALA
1:10
FECHA N° DE PLANO

ANCLAJE 00/00



AutoCAD SHX Text
Espesor placa base: 12 mm

AutoCAD SHX Text
Espesor: 6 mm

AutoCAD SHX Text
Dimensiones Placa = 300x300x12 mm ( S275)

AutoCAD SHX Text
Pernos = 4%%c14 mm, B 400 S, Ys = 1.15

AutoCAD SHX Text
Escala 1 : 10


Documento n° 2
PLANQOS



K?;E"t@%‘(l Ma—-1045

= i Punta de Cas Catala
{{ Cal6 des Macs

g 7 Punta de sa Grava

a

" Lon

’ EQW F;e;’ép
z =

=)

EMPLAZAMIENTO|

A\

Torrent des ;M&TVP

Torrent

e
20

Punta des Grells

L
sa Bonan.o% P

24 S S

S
Pas 6/§° %

deSsz

5

a

Molls de Ponent
31 Club de Mar

Punta de Sant Carles

Illa del Toro " Bahia de

Cap Formentor

Palma
EMPLAZAMIENTO
Port de Palma la Llombards
Mallorca
H Cap de ses Salines
0
Sa
Pedrera

iNDICE:

01-Emplazamiento e indice
02-Estado Actual
03-Planta General

04-Plantas Detalladas Marina Seca
4.1-Zona Muelle G
4.2-Zona Muelle |

05-Detalle Pilares

06-Vistas Mddulos Marina Seca

Q )
’ Badia de Palma
o
sa Geneta
Promotor: Proyecto: PROYECTO DE MARINA SECA PARA Emplazamiento: Plano: Num: Escala: Fecha: TPAE Ingeniero de Caminos:
PORT OLIMPIC CALA NOVA S.L. “VARADA DE EMBARCACIONES T.M. PALMA EMPLAZAMIENTO 110000 | MAYO e
EN EL PUERTO DE CALA NOVA 2018 e JUAN JOSE LEMM




1 ouoIN O

/ AVDA. JOAN MIRO

— O ] a
5
2

ARRRRRRRRRRRERENANY DI
() AnmmrT

s \O
\—

;

ebeunzi
o
8l
g||o0} uo

sepInoT op Bis U \D

I nye
X8
T () W
Rampa )
Q
ligera /\
- varada y vela /\
Explanada nﬁUEL LE F
o [ o 67 /\/\
BN f = > 68 |
T - - S Z 69 = r/“/'T T
ol | 61 r 70
= 5 3 85 Rampa s L& o)
= e 10) £ varadero W 142 S
=i RN 1(10 eSS 8
P 30) M7 143 =
S a(2x4 73 89 118 ?;
) 20 119 144 o
» 74 |00Y 5120 2
8 o 3 ohz 145 =
O& %% ’5 2123 b 6 m
76 g}m
> Explanada il b "\’; 126 W -
lift y 56 77 992 = 148 >
Trave © 11%(3 55 3
Varada- 2 . = ] 78 | 11%% 11%% 149 X
c & 150 p
m @ o o8 fi6d 131 8 ¥
= 3 S 105 # B s = \
m 53 ’_; @ . Ri06 - ) | '@> ‘||
(7] 2 » o1 by @R = 5@ - 169 - \
= 5 o R 08 - ® | 1353 153 alg, o 9
9 2 g2{ 8l g9 @@ ® | 136 S i © E i amiento
£ i - X 110 ® CRICA | ' 471 4 . MUELLE D Torrd de palizamien
= 50 & 11“ = % g 15 = 0] ESPERA con lpz verde
84 - % " 156 L Y TS | |
D . K : |
E = c B \
N Gasolinera 1
ESCDIIera
= Torre de balizamiento
@ con luz roja
—
6 (25 x 7.00)
28 (20 x 6.00)
(A 2
@
v @ 4  E ’ ' ” ! o ” 26 25 23 22 20 19 18 17 15 13 [ 12 | 11 | 10 | o 8 4 3 2 9 @ )O
SN el CE— CN—"——. — A SN — P — A — A e e T s
O Parioles
Espalds
8 LAY Y Y STy COSTOHTN)
O /N /\<\ =7 = O o o
|
I
!
Promotor: Proyecto: PROYECTO DE MARINA SECA PARA Emplazamiento: Plano: Num: Escala: Fecha: TP&E Ingeniero de Caminos:
PORT OLIMPIC CALA NOVA S.L. VARADA DE EMBARCACIONES T.M. PALMA ESTADO ACTUAL 2 1/1.000 MAYO 2018 mastime & c
EN EL PUERTO DE CALA NOVA Web: wwwpa s JUAN JOSE LEMM




=
(@) Q
< 2 ?
[=X [¢2]
: / E
° - 3
E% AVDA. JOAN MIRO 3
B - o} oo o o s o ®
5 o
g LT T EI@c
| iy
AU () e,
Rampa
A
\a ligera
nada de varada y vé /\
Explanada eI LE F /\
g — o 67
—r : = > 68 -
e g LTS T
= @ > 10 113
Sf, ?3‘ k=) 856 Rampa 11‘:; 141
= o (10%3.70) 8 varadero i 142 8
S 4 (12x430) 2 | 13 Nl 3 Z)
: s s -
o 92 = ()
& =y N (o 3 (;112212 145 6C
< 1 H 95 = m123 18
ye=n! 96 X w 146 m
o 57 76 | =y
Explanaca | |{EH) . 0l >
Travelifty | 1e=H.1|| %6 77 9 S 126 R 2
Varada = = 100 127 E —
™ 2 55 o 78 101 128 9 =
c o _ 02 129 s >
m @ 2 79 Fit S 1 0 ‘é
S = &
.. | © c | B |
= o 1
= 2 52 % o by D> JQNEF | a2 |
2 = 08 | @ @ | 135 W 153 169 = - : ‘\
5 > ° 2@l 2 Al B molls ® o
5 R CARRCA | | . UELLE DE jzamiento
5 w3 15 gl 0 171 . ‘\[QSPE RA Torrd de bag:am‘e“
84 1339 T 56 172 4 s g con |piz ver
E D - B o : :
E c B |
Gasolinera \‘
@ ESCD”era
Torre de balizamiento
con luz roja
P
28 (20 x 6.00) 6(25x7.00)
=l
VRN | 3
|| ! : : — . i " B : - v 26 25 2% 22 20 a
_____ T T3S .'.g — T —r e e
= i e+ -
i : L I B T S
O o O Parioles bo
/S ) CQODO ¢ O s () Espaldén K
==
Q 6!
I
I
i
Promotor:
' Proyecto:  PROYECTO DE MARINA
. SECA PARA Emplazamiento: . -
PORT OLIMPIC CALA NOVA S.L. - VARADA DE EMBARCACIONES oA | (R Feehe TPgE Mmoemerode Caminos
M. PL '
EN EL PUERTO DE CALA NOVA ANTA GENERAL 3 mow | wavo e el
Web: www.tpe.es JUAN JOSE LEMM




Explanada
Travelift y
Varada

m

Explanada de varaday vela ligera

MUELLE F

LEYENDA

Modulos Estanteria 6 x 5.5 m.

AO -

===

[ 4

)
\/
= R .
4 — ‘ =
———u—
N/bs -
i
N/
3 N -
2 =)
<
2 |} e
= _\ S
7
>
P
\/
2
o<1 40 T
Promotor: Proyecto: PROYECTO DE MARINA SECA pARA Emplazamiento: Plano: PLANTA DETALLADA NUm: Escala: Fecha: TP&E Ingeniero de Caminos:
PORT OLIMPIC CALA NOVA S.L. VARADA DE EMBARCACIONES T.M. PALMA MARINA SECA 1/300 MAYO 2018  [mosmeson
EN EL PUERTO DE CALA NOVA ZONA MUELLE "G" 41 e JUAN JOSE LEMM




LEYENDA
- Modulos Estanteria 6 x 5.5 m.

MUELLE |

Promotor: Proyecto: PROYECTO DE MARINA SECA PARA Emplazamiento: Plano: PLANTA DETALLADA

PORT OLIMPIC CALA NOVA S.L. VARADA DE EMBARCACIONES T.M. PALMA MARINA SECA MAYO 2018  [moteeiod
EN EL PUERTO DE CALA NOVA ZONA TACON DIQUE ' L JUAN JOSE LEMM




PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PILAR EXTERIOR FRONTAL. 4 Mdd.

CHAPAS DE CABEZA e=10 mm

1,28
6010

g 0,2 g» |
e 8
A
AR A
v o
A
VY o N A
% ~

3010

\

MENSULA 160x120X5

0,12

x2 CHAPA REFUERZO

PILAR e=10mm

A
VA o
v

PRODUCID(

PARHNPRQABHCH EDUCATIVO DE AUTODESK

CHAPAS DE CABEZA =10 mm

MENSULA 100x3

6010
(=]
S

Al |~ g{
\ \ \—
vV g
R 2N AR =
v o
A Q PR
\ \
v PILAR 160x5 VAN o N \w/\/

MENSULA 140x100X5

x2 CHAPA REFUERZO

PILAR e=10mm

MENSULA 100x3

\

A
VM PILAR 160x5

CHAPAS DE CABEZA e=10 mm

PILAR INTERIOR TRASERO

MENSULA 140x100x5

PILAR INTERIOR FRONTAL. 4Méd.

CHAPAS DE CABEZA e=10 mm

MENSULA 160x120x5

PILAR INTERIOR FRONTAL. 2 Mod.

CHAPAS DE CABEZA e=10 mm

0,12 0,12 012 012, 012
v /o /ﬁ\ ARy %4 v /o /ﬂ
v v
~ A\
AN VI AN \ AN
v : MENSULA 100x3
MENSULA 130x3 A 6, )
x2 CHAPA REFUERZO . 01 MENSULA 100x3 R
- PILAR e=10mm o x2 CHAPA REFUERZO N
< @l g 0,12 % 8 3 o 012 PILAR e=10mm N
%o,] | = %ol | - o x2 CHAPA REFUERZO .
o1 | « ;ﬂ 3 012 @
= - Ay 5 . @ T PILAR e=10mm N
gl I Toap °°] gl I"Jo20 [: v /‘V @ ;ﬂ
° AN ° ~ g A % [ °° A LA
VIV - VoV V][ PILAR 160x5 VoV AN IRV " g Y
A g A A° A AN SO A " PILAR 160x5 \ AT I 4
\ N \ N v v ) Aon
@ S § AL AN PILAR 160x5 AW
- L
41 N\
Promotor: Proyecto: PROYECTO DE MARINA SECA PARA Emplazamiento: Plano: Num: Escala: Fecha: TP o E Ingeniero de Caminos:
PORT OLIMPIC CALA NOVA S.L. VARADA DE EMBARCACIONES T.M. PALMA DETALLES PIL(/)AR S 1/50 MAYO 2018
glneer
EN EL PUERTO DE CALA NOY@3Q0LAV 3d OALLYINA3 d12adoNd Nh 404 0a1onaosd JUAN JOSE LEMM

MS3AO0.LNV 3d OAILVYIONAZT 010NA0dUd NN ¥0d 0dionaodd



VISTA 3D 4 MODULOS VISTA 3D 2 MODULOS

VISTA 3D

VISTA 3D

o
ﬁ =
3
3
6
# k
3 <<E
Marina seca Marina seca
Estanteria para embarcaciones Estanteria para embarcaciones
Norma de acero laminado: CTE DB SE-A /’\\‘(?é?:)algriiﬁgg:)q gg}'gad@ CTE DB SE-A
Acero laminado: S275 '
VISTA 3D 4 MODULOS VISTAS DE 2 MODULOS
e 6.00
o
8 600 ‘l | | | | | | | | | | | [ ] |
o
L Y [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
1 [ ] [ ] [ ]
| | | |
- - - - [ ] [ ] [ ] [ ] 8 § 8 §
g 8 g 1 [ | [ ] [ ] . . . . 8 w g ol w0 ﬁ -
°lg °f ° © 1532 8 5 3
oy 52] Lo ) O & - )
=8l =] (’; < e >
3| D P N L Z
5.50 ] ) 6.16
5.50 6.16 752 VISTA LATERAL 12.32
VISTA LATERAL 1848 (4 ALTURAS) VISTA FRONTAL
24.64
VISTA FRONTAL
g:tgrr]l?e?izcgara embarcaciones Marina seca
Norma de acero laminado: CTE DB SE-A Estanteria para emb.arcac!ones °
Acero laminado: S275 S Norma de acero laminado: CTE DB SE-A 2
8 Acero laminado: S275 0
VISTA SUPERIOR VISTA SUPERIOR
Promotor: Proyecto: PROYECTO DE MARINA SECA PARA Emplazamiento: Plano: MODULOS VISTAS Num: Escala: Fecha: TP 2 E Ingeniero de Caminos:
PORT OLIMPIC CALA NOVA S.L. VARADA DE EMBARCACIONES T.M. PALMA 1200 | MAYO 2018 rooein
EN EL PUERTO DE CALA NOVA MARINA SECA 6 S— JUAN JOSE LEMM




Documento n° 3
PLIEGO DE CONDICIONES



1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

1.1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

Son las que se detallan en el epigrafe correspondiente
de la Memoria adjunta.

2. CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES Y LA

MANO DE OBRA.

2.1. Recepcién de los materiales.

Los materiales serdn reconocidos y ensayados por la
Direccién de la Obra, en los tramites y forma que la
misma estime convenientes, Sin cuyo requisito no
podran emplearse en las obras. El coste de la mano de
obra y ensayos serd pagado por el Contratista. Este
examen no implicara la recepcién de los materiales, de
consiguiente la responsabilidad del Contratista del
cumplimiento de las condiciones de que se trata en este
Capitulo no casara hasta que sea recibida
definitivamente la obra en que se hayan empleado.

Para comprobar que los materiales que se empleen sean
siempre de la misma calidad, el Contratista vendra
obligado a entregar a la direccion de la Obra, muestras
de los materiales, en forma conveniente para ser
ensayados.

2.2. Casos en que los materiales no satisfagan las condiciones exigida.

Cuando los materiales no satisfagan a lo que para cada
uno en particular se determina en los articulos
siguientes, el Contratista se atendra a lo que sobre este
punto le ordene por escrito la Direccion de la Obra para
el cumplimiento de lo preceptuado en los respectivos
articulos del presente Pliego, asi como en los de
referencias.
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2.3. Materiales no especificados.

2.4. Facilidades para la inspeccion.

2.3. Calidad de la mano de obra.

Los materiales que hayan de utilizarse en obra sin
haberse especificado en este Pliego, no podran ser
empleados sin haber sido reconocidos por la Direccion
de la misma, la cual podra rechazarlos si no retinen a su
juicio, las condiciones exigibles para conseguir
debidamente el objeto que motivara su empleo, y sin
gue el Contratista tenga derecho en tal caso a
reclamacion alguna.

El Contratista proporcionaré a la Direccion de la Obra~
a sus subalternos o a sus agentes delegados, toda clase
de facilidades para poder practicar los replanteos de las
obras, reconocimientos y pruebas de los materiales y de
su preparacion para llevar a cabo la vigilancia e
inspeccion de la mano de obra con objeto de comprobar
el cumplimiento de las condiciones establecidas en el
presente Pliego, permitiendo el acceso a todas pares,
incluso en las fabricas y talleres que se produzcan los
materiales o se realicen los trabajos para las obras.

Para cada uno de los trabajos especificados se dispondra
la mano de obra especializada correspondiente quien
debera realizar los mismos de acuerdo con las buenas
reglas del arte de su ramo y a satisfaccion de la
Direccién de la Obra.

En cada caso la mano de obra estard -en cuanto a
categoria- de acuerdo con la dificultad o con lo delicado
del trabajo a realizar, pudiendo la Direccion de las
Obras si lo estima conveniente, exigir la presentacion
de la cartilla profesional o de cuantos elementos de
juicio considere necesario para determinarla.
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3. CONDICIONES ESPECIFICAS QUE DEBEN SATISFACER LOS

MATERIALES

3.1. Elementos Metalicos

3.2. Materiales no especificados

Los elementos metalicos tales como barras lisas,
mallas, perfiles laminados, tubulares, etc., cumpliran
las especificaciones del PG-3, las indicaciones en los
Planos y las que marque el Ingeniero Director. El tipo
de acero estructural sera el S275.

Se almacenaran de forma que no estén expuestos a una
oxidacion directa, a la accion de atmdsferas agresivas ni
se manchen de grasa, ligantes o aceites.

En caso de modificacion, o si sus caracteristicas no
estuvieran marcadas en los Planos, deberan ser
aprobadas sus caracteristicas por el Ingeniero Director.

Todos los materiales no especificados tanto en este Pliego como
en los aludidos en el articulo 1.1 y que sean necesarios para la
realizacion de las obras y para que éstas cumplan los requisitos
de resistencia, durabilidad o estética, seran siempre de la mejor

calidad.

En el caso de duda o discrepancia en normas establecidas para
los mismos, se estara a lo que indica el Director de la Obra.
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4. Condiciones generales de indole facultativo,
econdémico, administrativo y legal.

Los trabajos correspondientes que constituyen la ejecucion del
anteproyecto, son todos los que se describen en los diferentes
documentos del mismo, con inclusion de materiales, mano de obra,
medios auxiliares y en general todo cuanto sea preciso para la total
realizacion de las obras proyectadas.

Estos trabajos comprenden:

a. Cuanto sea preciso para realizar la instalacion y que se indica en este
Pliego de Condiciones y proyecto adjunto.

b. Cuanto sea preciso para realizar las obras en cuestion, asi como los
medios auxiliares.

C. cuanto sea preciso y exige la organizacion y marcha de las obras y
por ultimo cuantas pruebas y ensayos sean necesarios.

Las cifras y cantidades que se indicaran en un Estado de Mediciones
previo, se dan tan solo a titulo orientativo y por lo tanto el Contratista
no podra alegar nada por omisiones o inexactitudes que apareceran en
él.

La Direccion Facultativa serd la Unica que dictard las ordenanzas
oportunas, tanto que la Propiedad no rescinda oficialmente el contrato
por el gue lije nombrado.

El Ingeniero se reserva el derecho de introducir variaciones en los
planos de adjudicacion, sin que ello de derecho a la alteracién de los
precios unitarios, si la alteracion implica la introduccién de un material
0 trabajo no previsto en el proyecto inicial. Su precio unitario se
estipulara proporcionalmente a los que ya figuran.
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En el momento en que la obra sea adjudicataria, debe estipularse entre
el Contratista y la Propiedad de acuerdo con el Ingeniero Director de la
obra, el contrato en que queda estipulado el sistema del mismo, plazo de
terminacion, forma de resolver los litigios, pago de derechos, sellado,
licencias, etc.

El Contratista deberd dar cuenta personalmente o por escrito al
Ingeniero Director de la Obra del comienzo de las mismas, con una
semana de antelacion.

Palma, a 31 de mayo de 2018

EL AUTOR DEL PROYECTO:

Juan José Lemm
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado n°® 9.408
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MEDICIONES

N° ORDEN UD DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL TOTAL
CAPITULO 01 ESTANTERIAS
01.01 kg Acero S275 en estructura metélica compuesta de perfiles laminados en caliente,
piezas simples de las series IPN, IPE, HEA, HEB o HEM, estructura soldada.
Pilar 160x 5 24 12,00 8,00 2.304,00
Viga apoy o railes IPE180 19 18,00 8,00 2.736,00
Vigas separadoras 160 17 12,00 8,00 1.632,00
Riostras Tred 60x4 55 20,00 8,00 880,00
7.552,00
01.02 kg Acero S275 en railes UPN, estructura soldada.
UPN 180 12 24,00 8,00 2.304,00
2.304,00
01.03 U Plegado 50 agarre de madera.
2 24,00 8,00 384,00
384,00
01.04 kg Galvanizado en caliente de perfileria metalica.
2383 8,00 19.064,00
19.064,00
01.05 U Rastel de madera.
1 24,00 8,00 192,00
192,00
01.06 U Placa de apoyo.
2 8,00 16,00
16,00
01.07 m  Varilla M16 A4.
1 1,00 8,00 8,00
8,00
01.08 U Tuerca Din 985 M16 A4.
16 8,00 128,00
128,00
01.09 U Arandela Din 125 M16 A4.
8 8,00 64,00
64,00
01.10 U Taco quimico.
8 8,00 64,00
64,00
01.11 U Uniones Regulables Soldadas.
4 8,00 32,00
32,00
01.12 u  Tornillo M16.
96 8,00 768,00
768,00
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N° ORDEN UD DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL TOTAL
01.13 U Tuerca Din934 M16 A4.
96 8,00 768,00
768,00
01.14 U Arandela Din 127M16 A4.
96 8,00 768,00
768,00
01.15 U Escuadra amarre vigas carril.
12 8,00 96,00
96,00
01.16 U Escuadra amarre vigas frontales.
24 8,00 192,00
192,00
01.17 U Escuadra amarre elementos de arriostrado.
12 8,00 96,00
96,00
01.18 u  Ménsulas.
8 8,00 64,00
64,00
01.19 U Pequefio material.
1 8,00 8,00
8,00
01.20 u  Transporte de todo el material al Puerto.
1 8,00 8,00
8,00
01.21 h Mano de obra en el montaje in situ
20 8,00 160,00
160,00
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N° ORDEN UD DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL TOTAL

CAPITULO 02 SEGURIDAD Y SALUD

14.01 pa  De abono integro en Seguridad y Salud durante el transcurso de las obras, segun
anejo n° 1 de la Memoria.

1,00
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Cuadro de Precios n® 1



CUADRO DE PRECIOS 1
PRECIOS UNITARIOS QUE SE ASIGNAN A LAS UNIDADES DE OBRA

Los precios designados en letra en este cuadro son los que se utilizaran para las valoraciones de ejecucion
material de la obra realizada con arreglo a lo dispuesto en el Contrato.

cODIGO ub DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

01.01 kg Acero S275 en estructura metdlica compuesta de perfiles 0,65
laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE,

HEA, HEB o HEM, estructura soldada.

CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

01.02 kg Acero S275 en railes UPN, estructura soldada. 0,75
CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

01.03 v Plegado 50 agarre de madera. 1,50
UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

01.04 kg Galvanizado en caliente de perfileria metalica. 0,50
CERO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

01.05 u Rastel de madera. 5,00
CINCO EUROS

01.06 u Placa de apoyo. 10,00
DIEZEUROS

01.07 M Varila M16 A4. 17,00
DIECISIETE EUROS

01.08 U Tuerca Din 985 M16 A4. 0,70
CERO EUROS con SETENTA CENTIMOS

01.09 U Arandela Din 125 M16 A4. 0.10

CERO EUROS con DIEZCENTIMOS
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cODIGO ub DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

01.10 u Taco quimico. 1,50
UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

01.11 u Uniones Regulables Soldadas. 31,50
TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

01.12 u Tornillo M16. 120
UN EUROS con VEINTE CENTIMOS

01.13 U Tuerca Din934 M16 A4. 0.30
CERO EUROS con TREINTA CENTIMOS

0114 U Arandela Din 127M16 A4. 0.10
CERO EUROS con DIEZCENTIMOS

01.15 u Escuadra amarre vigas carril. 6,00
SEIS EUROS

01.16 u Escuadra amarre vigas frontales. 5,00
CINCO EUROS

01.17 u Escuadra amarre elementos de arriostrado. 5,00
CINCO EUROS

01.18 u Ménsulas. 45,00
CUARENTA Y CINCO EUROS

01.19 u Pequefio material. 123,65

CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
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cODIGO ub DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
01.20 u Transporte de todo el material al Puerto. 2.900,00
DOS MILNOVECIENTOS EUROS
01.21 h Mano de obra en el montaje in situ 241
VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
14.01 pa De abono integro en Seguridad y Salud durante el 1.325,00

transcurso de las obras, segln anejo n° 1 de la Memoria.

MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS

Palma, a 31 de mayo de 2018
EL AUTOR DEL PROYECTO

Juan José Lemm
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado n°9.408
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PRESUPUESTO

CcODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ESTANTERIAS
01.01 kg  Acero S275 en estructura metalica compuesta de perfiles laminados en
caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, HEA, HEB o HEM, estructura
soldada.
7.552,00 0,65 4.908,80
01.02 kg Acero S275 en railes UPN, estructura soldada.
2.304,00 0,75 1.728,00
01.03 u Plegado 50 agarre de madera.
384,00 1,50 576,00
01.04 kg Galvanizado en caliente de perfileria metalica.
19.064,00 0,50 9.532,00
01.05 u Rastel de madera.
192,00 5,00 960,00
01.06 u Placa de apoyo.
16,00 10,00 160,00
01.07 m  Varilla M16 A4.
8,00 17,00 136,00
01.08 u Tuerca Din 985 M16 A4.
128,00 0,70 89,60
01.09 u Arandela Din 125 M16 A4.
64,00 0,10 6,40
01.10 u Taco quimico.
64,00 1,50 96,00
01.11 u Uniones Regulables Soldadas.
32,00 37,50 1.200,00
01.12 u Tornillo M16.
768,00 1,20 921,60
01.13 u Tuerca Din934 M16 A4.
768,00 0,30 230,40
01.14 u Arandela Din 127M16 A4.
768,00 0,10 76,80
01.15 u Escuadra amarre vigas carril.
96,00 6,00 576,00
01.16 u Escuadra amarre vigas frontales.
192,00 5,00 960,00
01.17 u Escuadra amarre elementos de arriostrado.
96,00 5,00 480,00
01.18 u Ménsulas.
64,00 45,00 2.880,00
01.19 U Pequefio material.
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cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
8,00 123,65 989,20
01.20 u Transporte de todo el material al Puerto.
8,00 2.900,00 23.200,00
01.21 h Mano de obra en el montaje in situ
160,00 22,41 3.585,60
TOTAL CAPITULO OL..oorvveveeevvereeeesoseseesessssssssessssesssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssasssssssansssssnssssssnssssssnn 53.292,40
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CcODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 SEGURIDAD Y SALUD
14.01 pa De abono integro en Seguridad y Salud durante el transcurso de las obras,

segun anejo n° 1 de la Memoria.

1,00 1.325,00 1.325,00
TOTAL CAPITULO 02...ccvvvvvuuimeeeeseeessssssssssssss e ssssssssssssssssss s sssssssssssss s 1.325,00
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ......c.cciiiiiiiiininiii s 54.617,40
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Capitulo Resumen Importe
01 ESTANTERIAS 53.292,40
02 SEGURIDAD Y SALUD 1.325,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 54.617,40

13% Gastos Generales 7.100,26

6% Beneficio Industrial 3.277,04
10.377,31
SUBTOTAL 64.994,71

21% lva 13.648,89
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 78.643,59

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material de los trabajos a la expresada cantidad de
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE euros y CUARENTA céntimos
(54.617,40), y el Presupuesto de Ejecucion por Contrata a la expresada cantidad de SETENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES euros y CINCUENTA Y NUEVE céntimos
(78.643,59), de los que TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO euros y OCHENTA'Y

NUEVE céntimos corresponden al IVA.

Palma, a 31 de mayo de 2018

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. AUTOR DEL PROYECTO

Juan José Lemm
Col. 9.408
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