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4. Mediciones  

 
4.1. Mediciones y presupuesto 

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 u   Desconexión de acometida eléctrica.                             

Desconex ión de la acometida subterránea de la instalación eléctrica del edificio, con corte del fluido
eléctrico, prev ia anulación y  neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, aco-
pio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

1 1,00

1,00 231,45 231,45

01.02 u   Desconexión de acometida de agua                                

Desconex ión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante lla-
ve de cierre, prev ia anulación y  neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a
la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

1 1,00

1,00 57,87 57,87

01.03 u   Inspección de soldaduras                                        

Ensayo para determinar el estado actual de las soldaduras ex istentes en la estructura metálica del
edificio mediante el uso de líquidos penetrantes, de 1/2 jornada laboral de duración, sin incluir calas ni
reposición de revestimientos o recubrimientos.

1 1,00

1,00 383,12 383,12

01.04 u   Informe técnico                                                 

Informe técnico sobre los resultados obtenidos en los ensayos realizados por laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente en perfiles metálicos. Incluso desplazamiento a obra y  recogida de
datos.

1 1,00

1,00 191,55 191,55

01.05 u   Transporte de mobiliario y equip de puesto de trabajo           

Transporte de mobiliario y  equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con cajonera adosa-
da e independiente, sillas, papelera, armario, ordenador, documentación, accesorios; mediante ca-
mión a una distancia máxima de 10 km. Incluso p/p de carga, descarga y acopio de los elementos
en la zona designada.

2 2,00

2,00 41,45 82,90

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 946,89
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                    

02.01 m2  Desmontaje de instalaciones situadas en fachada.                

Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que entorpezcan y/o pudieran dete-
riorarse durante la ejecución de los trabajos de rehabilitación, tales como redes eléctricas, aparatos
de aire acondicionado, bajantes, apliques, etc., con medios manuales, y  recuperación, acopio y
montaje del material en el mismo emplazamiento, y  carga manual sobre camión o contenedor.

1 29,49 1,00 29,49

29,49 5,41 159,54

02.02 m2  Demolición completa de cubierta plana no trans                  

Demolición completa de cubierta plana no transitable, tipo Deck, con medios manuales, sin afectar a
la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor.
El precio incluye la demolición del soporte resistente metálico, la demolición de todas las capas que
componen la cubierta y  la demolición de los sumideros.

1 67,52 67,52

67,52 18,89 1.275,45

02.03 u   Desmontaje de letrero mural.                                    

Desmontaje de letrero luminoso mural de más de 6 m² de superficie, situado en fachada, con medios
manuales y  recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, sin deterio-
rar los elementos constructivos a los que está sujeto, y  carga manual sobre camión o contenedor.

2 2,00

2,00 174,73 349,46

02.04 m2  Demolición de pavimento cerámico.                               

Demolición de pavimento ex istente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, con medios ma-
nuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o conte-
nedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte, pero no incluye la de-
molición de la base soporte.

oficina 2 1 10,43 10,43

distribuidor 1 13,43 13,43

baño 1 1 5,60 5,60

baño 2 1 6,26 6,26

35,72 12,49 446,14

02.05 m2  Levantado de pavimento laminado                                 

Levantado de pavimento laminado ex istente en el interior del edificio, de lamas ensambladas con co-
la, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre
camión o contenedor. El precio no incluye la demolición de la base soporte.

oficina 1 1 7,79 7,79

7,79 6,03 46,97

02.06 m2  Demolición de pavimento continuo de hormigón.                   

Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con martillo neumáti-
co, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor.
El precio no incluye la demolición de la base soporte.

armarios 1 4,69 4,69

4,69 11,78 55,25

02.07 m2  Levantado de revestimientos ligeros, madera                     

Levantado de revestimiento de madera clavada sobre rastreles en paramentos exteriores, con recu-
peración del material, con medios manuales. El precio incluye el arrancado de los rastreles.

1 29,49 2,56 75,49

1 3,56 1,33 -2,37 -0.5                                            

1 2,67 2,56 -3,42 -0.5                                            

1 2,99 2,56 -3,83 -0.5                                            

65,87 7,58 499,29

02.08 m2  Desmontaje de cerr de fachada de paneles sándwich               

Desmontaje de cerramiento de fachada formado por paneles sándwich aislantes de chapa de acero,
manteniendo las estructuras auxiliares, con medios manuales, sin deteriorar los elementos a los que
está sujeto, y  carga manual sobre camión o contenedor.

1 65,87 =02           DRD010                      
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

65,87 23,75 1.564,41

02.09 m2  Demolición de cerramiento acristalado                           

Demolición de cerramiento acristalado de v idrio sin armar, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye la
demolición de los perfiles perimetrales y  de los complementos.

oficina 1 1 3,56 1,33 4,73

1 1,89 1,00 1,89

oficina 2 3 0,52 2,56 3,99

10,61 11,34 120,32

02.10 m2  Levantado de puerta interior                                    

Levantado de puerta abatible interior, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está
sujeta, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado de las hojas, de
los marcos, de los tapajuntas y  de los herrajes.

oficina 1 1 0,90 2,23 2,01

oficina 2 (2hojas) 1 1,72 2,23 3,84

5,85 17,38 101,67

02.11 m2  Demolición de entramado autoportante de PYL                     

Demolición de entramado autoportante de placas de yeso laminado (una placa por cara) instaladas
sobre una estructura simple, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje
prev io de las hojas de la carpintería.

1 12,20 2,66 32,45

1 3,56 1,33 -2,37 -0.5                                            

3 1,10 2,66 8,78

1 10,17 2,66 27,05

65,91 7,18 473,23

02.12 m2  Desmontaje de persiana mallorquina.                             

Desmontaje de persiana mallorquina de aluminio, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos sobre los que se sujeta, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye
el desmontaje de los accesorios y  de los elementos de fijación.

oficina 2 3 0,52 2,56 3,99

baño 1 1 0,90 2,56 2,30

baño 2 1 0,90 2,56 2,30

8,59 6,50 55,84

02.13 u   Desmontaje de red de distribución int eléctrica 60m2            

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en local u oficina de 60 m² de
superficie construida; con medios manuales, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio
incluye el desmontaje del cuadro eléctrico, del cableado, de los mecanismos, de las cajas y  de los
accesorios superficiales.

1 1,00

1,00 133,93 133,93

02.14 u   Desmontaje de instalación de a/a 60m2                           

Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, en local u oficina de 60 m² de su-
perficie construida; con medios manuales, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio in-
cluye el desmontaje de los accesorios y  la obturación de las conducciones conectadas al elemento.

1 1,00

1,00 113,99 113,99

02.15 u   Desmontaje de luminaria                                         

20 20,00

20,00 4,92 98,40

02.16 m   Desmontaje de viga o vigueta metálica.                          

Desmontaje de v igueta metálica soldada, formada por perfil de acero laminado IPN 120 o similar, de
hasta 4 m de longitud media, con equipo de ox icorte, y  carga manual sobre camión o contenedor.

6 3,50 21,00

21,00 14,99 314,79
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES................................................................................................................ 5.808,68
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                      

03.01 m3  Excavación mecánica a cielo abierto.                            

Excavación de tierras a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta al-
canzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y  fondo de
excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y
carga a camión.

recrecido solera ex is 1 40,79 0,30 12,24

+ 3 1,00 1,00 0,25 0,75

+ 2 1,20 1,20 0,25 0,72

13,71 6,92 94,87

03.02 m2  Capa de hormigón de limpieza e:5cm                              

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 5 cm de espe-
sor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y  vertido desde camión, en el fondo de la exca-
vación prev iamente realizada.

recrecido solera ex is 1 40,79 40,79

40,79 8,52 347,53

03.03 m2  Base encachado gravas e:10cm                                    

Formación de encachado de 10 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y ex-
tendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de grav illas procedentes de cantera caliza de
20/40 mm; y  posterior compactación mediante equipo manual con rodillo v ibrante de guiado manual,
sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso rebaje y  cajeado en
tierra, con empleo de medios mecánicos, y  carga mecánica sobre camión, carga, transporte y  des-
carga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.

1 40,79 =03           CRL010                      

40,79 6,37 259,83

03.04 m³  Zapata aislada de cimentación de hormigón armado                

Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y  vertido desde camión, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aprox imada de 50 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la fe-
rralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y  montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera del pilar y  curado del hormigón.

3 1,00 1,00 0,50 1,50

2 1,20 1,20 0,50 1,44

2,94 168,21 494,54

03.05 m²  Montaje y desmontaje de sistema de enc rec zap ais              

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata de cimentación, formado por pa-
neles metálicos, amortizables en 200 usos, y  posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso
p/p de elementos de sustentación, fijación y  acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplica-
ción de líquido desencofrante.

3 1,00 1,00 3,00

2 1,20 1,20 2,88

5,88 18,71 110,01

03.06 Ud  Placa de anclaje de acero S275JR de 250x250 mm                  

Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y
espesor 15 mm, y  montaje sobre 8 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm
de diámetro y  50 cm de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y  atornillados con arandelas,
tuerca y  contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso p/p de limpieza y prepa-
ración de la superficie soporte, taladro central, nivelación, relleno del espacio resultante entre el hor-
migón endurecido y  la placa con mortero autonivelante expansivo, aplicación de una protección anti-
corrosiva a las tuercas y  extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y
reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o
montaje.

5 5,00

5,00 37,70 188,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.07 kg  Acero laminado en caliente para refuerzo estructural.           

Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las
series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, acabado con imprimación antiox idante, conformando
elementos de anclaje, trabajado en taller y  fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural coloca-
do a una altura de hasta 3 m. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo,
nivelación y  aplomado, preparación de bordes, soldaduras, cortes y  despuntes.

v igas IPN200 6 3,63 572,81 26.3                                           

3 2,78 219,34 26.3                                           

pilares HEB100 9 1,20 220,32 20.4                                           

pilares HEB140 3 3,65 369,02 33.7                                           

2 3,13 210,96 33.7                                           

1.592,45 3,91 6.226,48

03.08 m²  Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor                   

Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con bomba, y  malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologa-
dos, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base ex istente (no incluida en este precio).
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y  v ibrado del hormigón
mediante regla v ibrante, formación de juntas de construcción y  colocación de un panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pila-
res y  muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conex ión de los elementos ex-
teriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecuta-
das bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura,
con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrí-
cula, y  limpieza de la junta.

recrecido solera ex is 1 40,79 40,79

-3 1,00 1,00 -3,00

-2 1,20 1,20 -2,88

34,91 28,60 998,43

03.09 m²  Tablero multicapa sobre entramado estructural                   

Formación de panel sándwich autoportante tipo Panel Autoportante LOPEZPANEL Panfri 125 + La-
mina, compuesto de:
-Panel Autoportante LOPEZPANEL Panfri 125 + Lamina.
-Base de tablero de Friso de madera de abeto de 15 mm de espesor.
-Aislamiento de poliuretano inyectado, 95 mm de espesor.
-Cabios laterales de 125 x  25 mm.
Incluso p/p de replanteo y corte de las piezas, fijaciones mecánicas y  sellado de juntas entre placas.

3 4,80 9,00 129,60

129,60 150,26 19.473,70

TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 28.193,89
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 FACHADAS Y PARTICIONES                                          

04.01 m2  Hoja exterior de fachada, de fábrica de ladrillo H16            

Ejecución de hoja exterior de 14 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo ce-
rámico hueco cuádruple H16, para revestir, 24x19x14 cm, recibida con mortero de cemento indus-
trial, color gris, M-5, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y  aplomado, mer-
mas y roturas, enjarjes, formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de acero corru-
gado, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y  puntos singulares y  limpieza.

e: 14 cm 1 28,75 3,60 103,50

huecos -50% 0,5 28,51 =05           LSV030                      

machones 1 0,85 2,94 2,50

2 0,24 2,94 1,41

1 0,35 2,94 1,03

1 0,90 2,94 2,65

2 0,95 2,94 5,59

2 0,63 2,94 3,70

148,89 32,48 4.835,95

04.02 m2  Hoja exterior de fachada, de fábrica de ladrillo H6             

Ejecución de hoja exterior de 8 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo ce-
rámico hueco doble Super H6, para revestir, 33x19x8 cm, recibida con mortero de cemento indus-
trial, color gris, M-5, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y  aplomado, mer-
mas y roturas, enjarjes, formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de acero corru-
gado, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y  puntos singulares y  limpieza.

e: 8 cm 3 7,75 1,00 23,25

23,25 23,16 538,47

04.03 m2  Hoja exterior de fachada, de fábrica de ladrillo vista H16      

Ejecución de hoja exterior de 19 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo ce-
rámico hueco cuádruple H16, v ista, 24x19x14 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y  aplomado, mermas y rotu-
ras, enjarjes, formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de acero corrugado, jam-
bas y mochetas, ejecución de encuentros y  puntos singulares y  limpieza.

v entilaciones 1 0,90 3,60 3,24

5 0,46 2,30

5,54 32,48 179,94

04.04 m²  W115 - Tabique KNAUF 146/600 (2x12,5A+48+48+2x12,5A) 2LM        

Tabique de PYL tipo KNAUF W115 146/600 formado por dos placas standard tipo A de 12,5 mm de
espesor cada una, atornilladas a cada lado de dos estructuras metálicas colocadas paralelas de ace-
ro galvanizado de canales horizontales y  montantes verticales de 48 mm de ancho con una modula-
ción de 600 mm e/e, aislamiento térmico de 80 mm de. Incluso p.p de pastas Knauf y  cintas para
juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Total-
mente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y  decorar.

2 4,09 2,94 24,05

24,05 73,39 1.765,03

04.05 m²  Trasdosado directo de PYL con aislamiento 2p                    

Suministro y  montaje de trasdosado semidirecto, de 67,5 mm de espesor total, con nivel de calidad
del acabado Q2, formado por dos placas de yeso laminado con aislamiento incorporado de lana mi-
neral de 12,5+40 mm de espesor, recibida directamente sobre el paramento vertical con pasta de
agarre. Incluso pasta y  cinta para el tratamiento de juntas. El precio incluye la resolución de encuen-
tros y  puntos singulares y  las ayudas de albañilería para instalaciones.

2 2,19 2,94 12,88

1 4,31 2,94 12,67

25,55 86,92 2.220,81

TOTAL CAPÍTULO 04 FACHADAS Y PARTICIONES ........................................................................................... 9.540,20
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        

05.01 Ud  Carpintería de aluminio, CE-02, 240x155 cm                      

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 mi-
cras, para conformado de ventana, corredera simple, de 240x155 cm, con fijo superior de 50 cm de
alto, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por dos hojas, con perfiles prov istos de rotura de
puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de anodizado garantizado por el se-
llo EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y  hojas de 1,5 mm de
espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, juntas de acrista-
lamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes
de mecanizado homologados.. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y  calzado del
marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado pe-
rimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste fi-
nal en obra, incluida la colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada.

CE-02 2 2,00

2,00 1.131,68 2.263,36

05.02 Ud  Carpintería de aluminio, CE-05, 250x155 cm                      

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 mi-
cras, para conformado de ventana, corredera simple, de 250x155 cm, con fijo superior de 50 cm de
alto, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por dos hojas, con perfiles prov istos de rotura de
puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de anodizado garantizado por el se-
llo EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y  hojas de 1,5 mm de
espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, juntas de acrista-
lamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes
de mecanizado homologados.. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y  calzado del
marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado pe-
rimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste fi-
nal en obra, incluida la colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada.

CE-05 1 1,00

1,00 1.126,13 1.126,13

05.03 Ud  Carpintería de aluminio, CE-03, 200x155 cm                      

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 mi-
cras, para conformado de ventana, corredera simple, de 200x155 cm, con fijo superior de 50 cm de
alto, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por dos hojas, con perfiles prov istos de rotura de
puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de anodizado garantizado por el se-
llo EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y  hojas de 1,5 mm de
espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, juntas de acrista-
lamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes
de mecanizado homologados.. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y  calzado del
marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado pe-
rimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste fi-
nal en obra, incluida la colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada.

CE-03 2 2,00

2,00 1.039,96 2.079,92
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05.04 Ud  Carpintería de aluminio, CE-01, 90x250 cm                       

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 mi-
cras, para conformado de puerta, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 90x250 cm,
serie alta, con cerradura de seguridad, formada por una hoja, con perfiles prov istos de rotura de
puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de anodizado garantizado por el se-
llo EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y  hojas de 1,5 mm de
espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, juntas de acrista-
lamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes
de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y  calzado del
marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado pe-
rimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste fi-
nal en obra, incluida la colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada.

CE-01 3 3,00

3,00 488,82 1.466,46

05.05 Ud  Carpintería de aluminio, CE-04, 46x255 cm                       

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 mi-
cras, para conformado de puerta, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 46x255 cm,
serie alta, con cerradura de seguridad, formada por una hoja, con perfiles prov istos de rotura de
puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de anodizado garantizado por el se-
llo EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y  hojas de 1,5 mm de
espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, juntas de acrista-
lamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes
de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y  calzado del
marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado pe-
rimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste fi-
nal en obra, incluida la colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada.

CE-04 2 2,00

2,00 454,26 908,52

05.06 Ud  Carpintería de aluminio, CE-06, 46x60 cm                        

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 mi-
cras, para conformado de puerta, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 46x60 cm,
serie alta, con cerradura de seguridad, formada por una hoja, con perfiles prov istos de rotura de
puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de anodizado garantizado por el se-
llo EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y  hojas de 1,5 mm de
espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, juntas de acrista-
lamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes
de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y  calzado del
marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado pe-
rimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste fi-
nal en obra, incluida la colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada.

CE-06 2 2,00

2,00 302,22 604,44

05.07 m²  Doble acristalamiento estándar, 6/12/8                          

Suministro y  colocación de doble acristalamiento estándar, conjunto formado por v idrio exterior Float
incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado peri-
metral, de 12 mm, y  v idrio interior Float incoloro de 8 mm de espesor; 26 mm de espesor total, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales, sellado en frío con
silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de
junquillos y  señalización de las hojas.

CE-01 3 0,90 2,50 6,08 0.9                                             

CE-02 2 2,40 1,55 6,70 0.9                                             

CE-03 2 2,00 1,55 5,58 0.9                                             

CE-04 2 0,46 2,55 2,11 0.9                                             
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CE-05 1 2,50 1,55 3,49 0.9                                             

CE-06 2 0,46 0,60 0,50 0.9                                             

24,46 102,54 2.508,13

05.08 m2  Contraventana exterior de madera recuperada de ipe              

Contraventana mallorquina, exterior, de madera de ipe recuperada, de hojas de lamas fijas. Incluso
accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad,
accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perime-
tral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller. To-
talmente montada.

PE-01 3 0,90 2,50 6,75

PE-02 2 2,40 2,50 12,00

PE-03 2 1,60 2,50 8,00

PE-04 2 2,02 2,50 10,10

PE-05 1 2,30 2,50 5,75

PE-06 2 0,90 2,50 4,50

RE-01 1 1,25 2,50 3,13

RE-02 1 0,70 2,50 1,75

RE-03 1 0,47 2,50 1,18

RE-04 1 1,27 2,50 3,18

RE-05 1 0,27 2,50 0,68

57,02 98,43 5.612,48

TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA........................................................................................ 16.569,44
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CAPÍTULO 06 REMATES Y AYUDAS                                                

06.01 m2  Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, elec           

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de
equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de conta-
dores, derivaciones indiv iduales y  red de distribución interior, con un grado de complejidad bajo, en
edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar to-
dos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forja-
dos y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el
correcto montaje de la instalación.

1 80,00 80,00

80,00 9,67 773,60

06.02 m2  Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, font           

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de
alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cual-
quier otro elemento componente de la instalación, accesorios y  piezas especiales, con un grado de
complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material au-
x iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabi-
quería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates
precisos para el correcto montaje de la instalación.

80 80,00

80,00 6,85 548,00

06.03 m2  Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, san            

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de eva-
cuación (bajantes interiores y  exteriores de aguas pluv iales y  residuales, canalones, botes sifónicos,
colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones indiv iduales y  cualquier otro elemento
componente de la instalación), con un grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida
p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura
y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instala-
ciones, fijación de soportes, rebajes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la ins-
talación y  cajeado y tapado de agujeros y  huecos de paso de instalaciones.

80 80,00

80,00 6,16 492,80

06.04 m²  Revestimiento de zinc                                           

Revestimiento de chapa de zinc, para cubrición de muros, fijada mediante adhesivo aplicado con es-
pátula ranurada, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hi-
drófugo, M-5, de 4 cm de espesor, y  sellado de las juntas entre piezas y , en su caso, de las unio-
nes con los muros con adhesivo especial para metales.

1 7,84 7,84

7,84 81,11 635,90

06.05 u   Limpieza final de obra 80m2                                     

Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 80 m², inclu-
yendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y  carpinterías,
limpieza y  desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y  carpinterías exteriores, eliminación
de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y  otros elementos, recogida y  retirada
de plásticos y  cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el conte-
nedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.

1 1,00

1,00 340,55 340,55

06.06 u   Reducción de parterre                                           

Reducción de parterre ex istente. Incluso demolición, excavación, relleno de gravas, y  pav imento de
adoquines de piedra similar al ex istente.

1 1,00

1,00 435,93 435,93

TOTAL CAPÍTULO 06 REMATES Y AYUDAS........................................................................................................ 3.226,78
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CAPÍTULO 07 INSTALACIONES                                                   

SUBCAPÍTULO 07.01 INSTALACIÓN SANEAMIENTO                                         

07.01.01 u   Arq cua PP p 40x40cm tap enlo                                   

Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, de medidas 40x40cm, con co-
nex iones laterales adaptables a tubos de diámetro de 75 a 250 mm, con tapa para enlosar y  marco,
fabricados por inyección  de polipropileno, totalmente instalada.

2 2,00

2,00 89,92 179,84

07.01.02 m   Canalón visto de zinc                                           

Suministro y  montaje de canalón cuadrado de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 0,65 mm de
espesor y  recorte de baquetón, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con
soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5% . Incluso soportes,
esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y  piezas especiales.

2 8,70 17,40

17,40 31,84 554,02

07.01.03 m   Bajante vista en el ext del edificio para aguas pluviales       

Suministro y  montaje de tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia,
de Ø 100 mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sis-
tema de unión mediante abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, ins-
talada en el exterior del edificio. Incluso conexiones, codos y piezas especiales.

2 4,00 8,00

8,00 19,69 157,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 INSTALACIÓN SANEAMIENTO...... 891,38

SUBCAPÍTULO 07.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

07.02.01 Ud  Red eléctrica de distribución interior para oficina 25 m²       

Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior para oficina de aprox imadamente 25
m², compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTEC-
CIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del inte-
rruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y
precintable y  de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar,
4 interruptores diferenciales de 40 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A, 2 interrup-
tores automáticos magnetotérmicos de 16 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 25 A;
CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de cobre,
ES07Z1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² y 5G6 mm², bajo tubo protector
de PVC flex ible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada: 1 circuito para alumbrado, 1
circuito para tomas de corriente, 1 circuito para calefacción eléctrica, 1 circuito para aire acondiciona-
do, 1 circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito para cierre automatizado; MECANISMOS:
gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco). Totalmente montada, cone-
x ionada y probada.

3 3,00

3,00 1.093,92 3.281,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA............ 3.281,76
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SUBCAPÍTULO 07.03 INSTALACIÓN FONTANERÍA                                          

07.03.01 U   Traslado de contador                                            

Traslado de contador, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría. In-
cluso llaves de paso para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de ma-
terial aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones.
Totalmente montada, conexionada y probada

1 1,00

1,00 336,57 336,57

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 INSTALACIÓN FONTANERÍA......... 336,57

SUBCAPÍTULO 07.04 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                                       

07.04.01 u   Equipo de a/a con unidad interior de pared, split 1x1           

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad inte-
rior de pared, para gas R-410A, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia fri-
gorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo
en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en
el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 5,8 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C,
temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER = 6,3 (clase A++), SCOP = 4,9 (clase
A++), EER = 3,23 (clase A), COP = 3,65 (clase A), formado por una unidad interior de
294x798x229 mm, nivel sonoro (velocidad ultra baja) 25 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 678
m³/h, con filtro alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico y  control inalámbrico, con programador se-
manal, modelo Weekly  Timer, y  una unidad exterior de 640x800x290 mm, nivel sonoro 51 dBA y
caudal de aire 2160 m³/h, con control de condensación y  posibilidad de integración en un sistema do-
mótico o control Wi-Fi a través de una pasarela. Incluso elementos antiv ibratorios y  soportes de pa-
red para apoyo de la unidad ex terior. El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de
alimentación.

3 3,00

3,00 1.931,33 5.793,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN... 5.793,99

SUBCAPÍTULO 07.05 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES                                  

07.05.01 Ud  Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canaliza

Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y  equi-
pada con cerco y  tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a
usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos ope-
radores y  la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor.

Zona 1. Lonja 1 1,00

1,00 351,46 351,46

07.05.02 m   Canalización externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno

Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de
enlace inferior en el interior de la v iv ienda, formada por 1 tubo (TBA+STDP) de polietileno de 63 mm
de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 ju-
lios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con el tubo embebido en un prisma de hormigón en masa
HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y  5,5 cm de recubrimiento lateral. Inclu-
so hilo guía.

1 2,00 2,00

2,00 18,91 37,82

07.05.03 Ud  Arqueta de paso en canalización externa enterrada, de 400x400x40

Suministro e instalación de arqueta de paso en la canalización externa enterrada, de 400x400x400
mm de dimensiones interiores, dotada de ganchos para tracción y  equipada de cerco y  tapa metáli-
cos, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor.
Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y  compac-
tación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Embocadura de tu-
bos. Conex ionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. Ejecución de remates.

1 1,00

1,00 108,60 108,60
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07.05.04 Ud  Equipamiento completo para RITI, hasta 20 PAU, en armario de 200

Instalación de equipamiento completo para RITI, recinto inferior de instalaciones de telecomunicación,
de hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de
protección empotrado con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la cone-
x ión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de ten-
sión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la in-
tensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como míni-
mo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia
50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y  2 interrupto-
res automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y po-
der de corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A) y  de las bases de toma de
corriente del recinto (16 A); un interruptor unipolar y  2 bases de enchufe con toma de tierra y  16 A de
capacidad, con sus cajas de empotrar y  de derivación y  tubo protector; toma de tierra formada por un
anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto de
luz en el techo con portalámparas y  lámpara de 60 W y  bloque de emergencia; placa de identifica-
ción de 200x200 mm. Incluso prev isión de dos canalizaciones empotradas de 10 m desde la centra-
lización de contadores, mediante tubos protectores de PVC flex ible, corrugados, reforzados, para su
utilización por posibles compañías operadoras de serv icios de telecomunicación.

1 1,00

1,00 414,83 414,83

07.05.05 Ud  Equipamiento completo para RITS, hasta 20 PAU, en armario de 200

Instalación de equipamiento completo para RITS, recinto superior de instalaciones de telecomunica-
ción, de hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro
de protección empotrado con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la
conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de
tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la
intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como míni-
mo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia
50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y  3 interrupto-
res automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y po-
der de corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A), de las bases de toma de co-
rriente del recinto (16 A) y  de los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y  telev i-
sión (16 A); un interruptor unipolar y  4 bases de enchufe con toma de tierra y  16 A de capacidad,
con sus cajas de empotrar y  de derivación y  tubo protector; toma de tierra formada por un anillo ce-
rrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el
techo con portalámparas y  lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de
200x200 mm. Incluso prev isión de dos canalizaciones empotradas de 25 m desde la centralización
de contadores, mediante tubos protectores de PVC flex ible, corrugados, reforzados, para su utiliza-
ción por posibles compañías operadoras de serv icios de telecomunicación.

1 1,00

1,00 471,94 471,94

07.05.06 m   Canalización principal empotrada formada por 5 tubos de poliprop

Suministro e instalación de canalización principal empotrada, entre el RITI o RITM inferior y  el RITS
o RITM superior a través de las distintas plantas del edificio, en edificación de 1 PAU, formada por 5
tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica,
1 reserva) de polipropileno flex ible, corrugados de 50 mm de diámetro, resistencia a la compresión
320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.

1 10,00 10,00

10,00 24,41 244,10

07.05.07 m   Canalización interior de usuario para el tendido de cables, form

Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la v iv ienda
que une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 3 tubos de
PVC flex ible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al
impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y  fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.

1 10,00 10,00

10,00 5,22 52,20

07.05.08 Ud  Registro de toma para BAT o toma de usuario.                    

Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada prov ista de
tapa ciega en prev isión de nuevos serv icios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, pie-
zas especiales y  fijaciones.
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3 3,00

3,00 6,87 20,61

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 INSTALACIÓN
TELECOMUNICACIONES

1.701,56

TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIONES............................................................................................................... 12.005,26
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CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             

08.01 m²  Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, SATE           

Suministro y  colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con sistema ETICS,
compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y
mecanizado lateral recto, de color blanco, de 80 mm de espesor, fijado al soporte con mortero, apli-
cado manualmente y  fijaciones mecánicas con taco de expansión de polipropileno capa de regulari-
zación de mortero, aplicado manualmente, armado con malla de fibra de v idrio, antiálcalis, de 5x4
mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor y  de 160 g/m² de masa superficial; capa de acabado de
mortero acrílico color blanco, sobre imprimación acrílica. Incluso perfiles de arranque de aluminio,
perfiles de cierre superior de aluminio, perfiles para formación de goterones de PVC con malla, perfi-
les de esquina de PVC con malla, perfiles de cierre lateral de aluminio, masilla selladora monocom-
ponente y  cordón de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas para sellado de juntas.

s/fab e: 14 cm 1 28,75 3,60 103,50

huecos -50% 0,5 28,51 =05           LSV030                      

añadido baños 1 6,25 3,35 20,94

s/fab e: 8cm 1 23,25 =04           FFZ010_H6                 

176,20 79,33 13.977,95

08.02 m²  Aislamiento térmico de suelos, formado por panel rígido XPS     

Suministro y  colocación de aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rígido de po-
liestireno ex truido, de superficie lisa y  mecanizado lateral recto, de 50 mm de espesor, resistencia a
compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(mK), pre-
parado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón (no incluida en este precio), depo-
sitado sobre el soporte y  unido mediante machihembrado lateral, prev ia protección del aislamiento
con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
cortes, desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante y  sellado de juntas del
film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiva.

1 64,84 64,84

64,84 10,58 686,01

08.03 m²  Impermeabilización canales mediante láminas de PVC              

Formación de impermeabilización de canales en cubiertas, compuesta de: IMPERMEABILIZA-
CIÓN: tipo monocapa, no adherida, mediante lámina impermeabilizante flex ible de PVC-P, (fv), de
1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de v idrio, y  con resistencia a la intemperie, fijada
en solapes mediante soldadura termoplástica, y  en los bordes soldada a perfiles colaminados de cha-
pa y PVC-P; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fi-
bras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,45 kN/m,
una resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perfora-
ción dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8
kN y una masa superficial de 300 g/m². Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie y  re-
solución de uniones, juntas y  puntos singulares.

1 1,10 8,80 =07.01        ISB020                      

8,80 31,90 280,72

08.04 m²  Impermeabilización drenaje, aireación y desolidarización b/suelo

Impermeabilización, drenaje, aireación y  desolidarización bajo suelo cerámico o de piedra natural (no
incluido en este precio), compuesta por una capa de impermeabilización de lámina impermeabilizante
flex ible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de v inil eti-
leno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y  335
g/m², adherida al soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 E y una capa de drenaje, aireación
y desolidarización de lámina drenante de estructura nodular de polietileno, con nódulos de 4 mm de
altura, revestida de geotex til no tejido de polipropileno en una de sus caras, fijada a la capa de imper-
meabilización con adhesivo cementoso normal, C1 gris, extendido con llana dentada. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte, banda de terminación, cortes, y  sellado de juntas con cinta auto-
adhesiva. Preparada para la posterior colocación del pav imento.

1 116,50 116,50

116,50 53,15 6.191,98

08.05 m²  Impermeabilización exterior de canto de solera c/terreno        

Formación de impermeabilización de canto de solera, por su cara ex terior, mediante lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de
160 g/m², de superficie no protegida, prev ia imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas
tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²). Incluso p/p de limpieza y  preparación de la superficie, solapes y
bandas de refuerzo.

1 44,33 1,00 44,33
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44,33 14,44 640,13

TOTAL CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES............................................................... 21.776,79
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CAPÍTULO 09 CUBIERTAS                                                       

09.01 m²  Cubierta inclinada con una pendiente media del 27%              

Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 27% , compuesta de los siguientes ele-
mentos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: estructura portante (no incluida en este precio); BA-
RRERA DE VAPOR: film de polietileno de 150 micras de espesor; COBERTURA: bandeja de
zinctitanio acabado natural, de 0,7 mm de espesor, de 10 m de longitud máxima, fabricada según el
sistema de junta alzada de 25 mm de altura, a partir de material en banda de 650 mm de desarrollo y
580 mm entre ejes, unión longitudinal de bandejas mediante engatillado doble fijada mecánicamente
sobre tablero OSB de v irutas orientadas intercalando entre ambos una lámina de separación estructu-
rada. Incluso fijación indirecta mediante patillas fijas y  móviles de zinctitanio con clavos zincados o
de acero inox idable, realización de juntas transversales, remates y  encuentros.

1 129,60 =03           QTY052                      

129,60 110,89 14.371,34

TOTAL CAPÍTULO 09 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 14.371,34
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CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS                                    

10.01 m2  Enfoscado de cemento sobre paramento exterior.                  

Formación de revestimiento continuo de mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y
arena, M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acaba-
do superficial fratasado, con colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis en el centro del espesor
del mortero, para armarlo y  reforzarlo. Incluso p/p de formación de juntas, rincones, maestras con
separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

machones 1 0,85 2,94 5,00 2                                               

2 0,24 2,94 2,82 2                                               

1 0,35 2,94 2,06 2                                               

1 0,90 2,94 5,29 2                                               

2 0,95 2,94 11,17 2                                               

2 0,63 2,94 7,41 2                                               

33,75 25,79 870,41

10.02 m²  Enfoscado de cemento, maestreado, vert int                      

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, maestreado, de 15
mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial
fratasado. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo de encuentros
entre materiales diferentes y  en los frentes de forjado, en un 20%  de la superficie del paramento, for-
mación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mo-
chetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elemen-
tos recibidos en su superficie.

inst 1 1 6,14 2,60 15,96

inst 2 1 6,30 2,60 16,38

32,34 22,06 713,42

10.03 m2  Enlucido de mortero de cemento                                  

Formación en fachadas y paramentos interiores, de capa de acabado para revestimientos continuos
bicapa, con mortero industrial para enlucido en capa fina, tipo CSIV W0, según UNE-EN 998-1, de
5 mm de espesor, color blanco, acabado liso, compuesto de cemento blanco, polvo de mármol y
aditivos orgánicos e inorgánicos. Aplicado manual o mecánicamente sobre una capa base de morte-
ro tradicional (no incluida en este precio), y  una vez iniciado el endurecimiento fratasar el material con
un fratás de madera o plástico. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de jun-
tas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie, curado del mortero, y  protección de la carpintería con cinta adhesiva de
pintor.

1 32,34 =10           RPE005                      

32,34 20,08 649,39

10.04 m²  Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, vert int    

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la pri-
mera mano diluida con un 15 a 20%  de agua y la siguiente diluida con un 10%  de agua, (rendimien-
to: 0,1 l/m² cada mano); sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado,
vertical, de hasta 3 m de altura.

oficina 1 1 17,46 3,35 58,49

oficina 2 1 17,50 3,75 65,63

oficina 3 1 16,42 3,55 58,29

inst 1 1 6,14 2,60 15,96

inst 2 1 6,30 2,60 16,38

214,75 5,98 1.284,21

10.05 m²  Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, hor int     

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la pri-
mera mano diluida con un 15 a 20%  de agua y la siguiente diluida con un 10%  de agua, (rendimien-
to: 0,1 l/m² cada mano); sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado,
horizontal, a más de 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que
puedan verse afectados durante los trabajos y  la resolución de puntos singulares.

oficina 1 1 15,50 17,05 1.1                                             

oficina 2 1 15,55 17,11 1.1                                             

oficina 2 1 16,83 18,51 1.1                                             

baño 1 1 5,60 5,60

baño 2 1 6,26 6,26
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inst 1 1 1,48 1,48

inst 2 1 1,48 1,48

67,49 8,60 580,41

10.06 m²  Esmalte de dos componentes, sobre sup met                       

Formación de capa de esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superfi-
cie de acero laminado en estructuras metálicas exteriores en zona húmeda, mediante aplicación de
dos manos de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y  fosfato de
zinc, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y  dos
manos de acabado con esmalte de dos componentes, a base de resinas acrílicas hidrox iladas en
combinación con pigmentos inertes y  endurecedor isocianato alifático polifuncional, con un espesor
mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,067 l/m²). Limpieza y preparación de
la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar
la aplicación de la 1ª mano de imprimación.

pilares UPN160 18 2,76 0,58 28,81

v igas IPN200 3 7,27 0,58 12,65

41,46 28,76 1.192,39

10.07 m2  Base de mortero autonivelante de cemento                        

Formación de base para pavimento, con mortero de cemento autonivelante mortero autonivelante de
cemento CT - C12 - F3 según UNE-EN 13813, de 70 mm de espesor medio, sobre soporte de hor-
migón armado (no incluido en este precio). Incluso p/p de replanteo y  marcado de los niveles de
acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, colocación de banda de panel rígido de po-
liestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos verticales y  en
las juntas estructurales, regleado del mortero después del vertido para lograr el asentamiento del mis-
mo y la eliminación de las burbujas de aire que pudiera haber, formación de juntas de retracción y
curado del mortero.

oficina 1 1 15,50 15,50

oficina 2 1 15,55 15,55

oficina 2 1 16,83 16,83

baño 1 1 5,60 5,60

baño 2 1 6,26 6,26

inst 1 1 1,48 1,48

inst 2 1 1,48 1,48

62,70 15,58 976,87

10.08 m2  Solado de baldosas cerámicas 30x60 int                          

Suministro y  ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres esmaltado, de 30x60 cm, resbaladicidad clase 2 según CTE, recibidas con adhe-
sivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color blanco
con doble encolado, y  rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima
(entre 1,5 y  3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, com-
probación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y  elevaciones de nivel y ,
en su caso, juntas de partición y  juntas estructurales ex istentes en el soporte, eliminación del material
sobrante del rejuntado y limpieza final del pav imento.

1 62,70 =10           RSB020                      

62,70 50,94 3.193,94

10.09 m2  Pavimento de baldosas DUROMARES                                 

Suministro y  colocación de pavimento para uso exterior, de baldosas tipo DUROMARES, de 30x60
cm, recibidas a golpe de maceta sobre capa de 2,5 cm de mortero de cemento M-10, disponiendo de
juntas con ancho igual o superior a 1 mm, relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P
32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de juntas de dilatación y  juntas
estructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones ex is-
tentes en el pav imento, limpieza del pav imento y  las juntas.

porche 1 36,94 36,94

36,94 80,48 2.972,93

TOTAL CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS............................................................................ 12.433,97

22 de enero de 2018 Página 20



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 EQUIPAMIENTO                                                    

11.01 Ud  Extintor portátil de polvo químico                              

Suministro y  colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y  manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y  accesorios de montaje.

4 4,00

4,00 47,48 189,92

11.02 u   Indicador luminoso                                              

Suministro e instalación de indicador luminoso para pisos y  portales de 300x80x95 mm, sin rotular.
Incluso elementos de fijación.

3 3,00

3,00 39,79 119,37

TOTAL CAPÍTULO 11 EQUIPAMIENTO................................................................................................................. 309,29

22 de enero de 2018 Página 21



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

12.01 m3  Transporte de tierras con camión.                               

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de
terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limita-
da, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.

1 13,71 =03           ADE002                      

13,71 6,49 88,98

12.02 u   Transporte de residuos inertes con contenedor.                  

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y /o de-
molición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con-
siderando ida, descarga y vuelta. Incluso serv icio de entrega, alquiler y  recogida en obra del conte-
nedor.

3 3,00

3,00 168,09 504,27

12.03 u   Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes 

Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y /o demolición, en vertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-
ción de residuos. Sin incluir serv icio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y  transpor-
te.

3 3,00

3,00 92,23 276,69

TOTAL CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 869,94
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CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                    

13.01 u   Ensayo de consistencia y resistencia del hormigón.              

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de
hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes
características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de
Abrams según UNE-EN 12350-2 y  resistencia característica a compresión del hormigón endurecido
con fabricación y  curado de seis probetas probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN
12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso despla-
zamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados

1 1,00

1,00 124,87 124,87

13.02 Ud  Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero          

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de
dos barras corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las si-
guientes características: sección media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1, características
geométricas del corrugado según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado según UNE-EN ISO
15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

1 1,00

1,00 89,45 89,45

13.03 u   Ensayo de barras corrugadas de acero de cada diámetro.          

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de
una barra corrugada de acero de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de
las siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y
alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, to-
ma de muestra e informe de resultados

1 1,00

1,00 60,55 60,55

13.04 Ud  Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad fach          

Prueba de serv icio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para com-
probar la estanqueidad de una zona de fachada, realizada una vez ejecutada la hoja exterior del ce-
rramiento y  antes de colocar el aislamiento, mediante simulación de lluv ia sobre una superficie de 3
m de anchura aprox imadamente y  altura correspondiente a la distancia entre forjados. Incluso despla-
zamiento a obra e informe de resultados.

1 1,00

1,00 188,79 188,79

13.05 Ud  Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad carp          

Prueba de serv icio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para com-
probar la estanqueidad de una carpintería exterior instalada en obra, realizada una vez ejecutado el
cerramiento de fachada y antes de colocar la pintura o el acabado interior del cerramiento, mediante
simulación de lluv ia sobre la carpintería y  una parte del cerramiento perimetral a la misma. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

1 1,00

1,00 188,79 188,79

13.06 Ud  Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad cub           

Prueba de serv icio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para com-
probar la estanqueidad de una cubierta plana mediante inundación de al menos un 80%  de su super-
ficie aplicando riego continuo en el área o en los puntos singulares no sumergidos. Incluso desplaza-
miento a obra e informe de resultados.

1 1,00

1,00 324,73 324,73

TOTAL CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.............................................................................. 977,18
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                               

14.01 u   Conjunto de sistemas de protección colectiva.                   

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa v i-
gente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y  transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.

1 1,00

1,00 1.060,00 1.060,00

14.02 u   Conjunto de sistemas de protección individual                   

Conjunto de equipos de protección indiv idual, necesarios para el cumplimiento de la normativa v igen-
te en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1 1,00

1,00 1.060,00 1.060,00

14.03 u   Medicina preventiva y primeros auxilios                         

Medicina preventiva y  primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa v igente en
materia de Seguridad y  Salud en el Trabajo. El precio incluye la reposición del material.

1 1,00

1,00 106,00 106,00

14.04 u   Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar  

Conjunto de instalaciones prov isionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la
normativa v igente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construcción o
adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y  demolición o retirada.

1 1,00

1,00 1.060,00 1.060,00

TOTAL CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 3.286,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 130.315,65
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 u   Desconexión de acometida eléctrica.                             231,45

Desconexión de la acometida subterránea de la instalación eléctrica del edificio, con corte del flui-
do eléctrico, prev ia anulación y  neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afec-
tar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

01.02 u   Desconexión de acometida de agua                                57,87

Desconexión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante
llave de cierre, prev ia anulación y  neutralización por parte de la compañía suministradora, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.03 u   Inspección de soldaduras                                        383,12

Ensayo para determinar el estado actual de las soldaduras ex istentes en la estructura metálica
del edificio mediante el uso de líquidos penetrantes, de 1/2 jornada laboral de duración, sin incluir
calas ni reposición de revestimientos o recubrimientos.

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

01.04 u   Informe técnico                                                 191,55

Informe técnico sobre los resultados obtenidos en los ensayos realizados por laboratorio acredita-
do en el área técnica correspondiente en perfiles metálicos. Incluso desplazamiento a obra y  re-
cogida de datos.

CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

01.05 u   Transporte de mobiliario y equip de puesto de trabajo           41,45

Transporte de mobiliario y  equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con cajonera
adosada e independiente, sillas, papelera, armario, ordenador, documentación, accesorios; me-
diante camión a una distancia máxima de 10 km. Incluso p/p de carga, descarga y acopio de los
elementos en la zona designada.

CUARENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                    
02.01 m2  Desmontaje de instalaciones situadas en fachada.                5,41

Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que entorpezcan y/o pudieran
deteriorarse durante la ejecución de los trabajos de rehabilitación, tales como redes eléctricas,
aparatos de aire acondicionado, bajantes, apliques, etc., con medios manuales, y  recuperación,
acopio y  montaje del material en el mismo emplazamiento, y  carga manual sobre camión o con-
tenedor.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

02.02 m2  Demolición completa de cubierta plana no trans                  18,89

Demolición completa de cubierta plana no transitable, tipo Deck, con medios manuales, sin afec-
tar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o
contenedor. El precio incluye la demolición del soporte resistente metálico, la demolición de todas
las capas que componen la cubierta y  la demolición de los sumideros.

DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.03 u   Desmontaje de letrero mural.                                    174,73

Desmontaje de letrero luminoso mural de más de 6 m² de superficie, situado en fachada, con me-
dios manuales y  recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto, y  carga manual sobre camión o con-
tenedor.

CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

02.04 m2  Demolición de pavimento cerámico.                               12,49

Demolición de pavimento ex istente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o
contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte, pero no incluye
la demolición de la base soporte.

DOCE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.05 m2  Levantado de pavimento laminado                                 6,03

Levantado de pavimento laminado ex istente en el interior del edificio, de lamas ensambladas con
cola, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y  carga manual
sobre camión o contenedor. El precio no incluye la demolición de la base soporte.

SEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS

02.06 m2  Demolición de pavimento continuo de hormigón.                   11,78

Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con martillo neu-
mático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o
contenedor. El precio no incluye la demolición de la base soporte.

ONCE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.07 m2  Levantado de revestimientos ligeros, madera                     7,58

Levantado de revestimiento de madera clavada sobre rastreles en paramentos exteriores, con re-
cuperación del material, con medios manuales. El precio incluye el arrancado de los rastreles.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.08 m2  Desmontaje de cerr de fachada de paneles sándwich               23,75

Desmontaje de cerramiento de fachada formado por paneles sándwich aislantes de chapa de
acero, manteniendo las estructuras aux iliares, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
a los que está sujeto, y  carga manual sobre camión o contenedor.

VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.09 m2  Demolición de cerramiento acristalado                           11,34

Demolición de cerramiento acristalado de v idrio sin armar, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio in-
cluye la demolición de los perfiles perimetrales y  de los complementos.

ONCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.10 m2  Levantado de puerta interior                                    17,38

Levantado de puerta abatible interior, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que es-
tá sujeta, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado de las ho-
jas, de los marcos, de los tapajuntas y  de los herrajes.

DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.11 m2  Demolición de entramado autoportante de PYL                     7,18

Demolición de entramado autoportante de placas de yeso laminado (una placa por cara) instala-
das sobre una estructura simple, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los ele-
mentos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el
desmontaje prev io de las hojas de la carpintería.

SIETE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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02.12 m2  Desmontaje de persiana mallorquina.                             6,50

Desmontaje de persiana mallorquina de aluminio, con medios manuales, sin deteriorar los ele-
mentos constructivos sobre los que se sujeta, y  carga manual sobre camión o contenedor. El
precio incluye el desmontaje de los accesorios y  de los elementos de fijación.

SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

02.13 u   Desmontaje de red de distribución int eléctrica 60m2            133,93

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en local u oficina de 60 m²
de superficie construida; con medios manuales, y  carga manual sobre camión o contenedor. El
precio incluye el desmontaje del cuadro eléctrico, del cableado, de los mecanismos, de las cajas
y de los accesorios superficiales.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.14 u   Desmontaje de instalación de a/a 60m2                           113,99

Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, en local u oficina de 60 m² de
superficie construida; con medios manuales, y  carga manual sobre camión o contenedor. El pre-
cio incluye el desmontaje de los accesorios y  la obturación de las conducciones conectadas al
elemento.

CIENTO TRECE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.15 u   Desmontaje de luminaria                                         4,92

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.16 m   Desmontaje de viga o vigueta metálica.                          14,99

Desmontaje de v igueta metálica soldada, formada por perfil de acero laminado IPN 120 o similar,
de hasta 4 m de longitud media, con equipo de ox icorte, y  carga manual sobre camión o conte-
nedor.

CATORCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                      
03.01 m3  Excavación mecánica a cielo abierto.                            6,92

Excavación de tierras a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y  fondo
de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excava-
dos y  carga a camión.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02 m2  Capa de hormigón de limpieza e:5cm                              8,52

Formación de capa de hormigón de limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, de 5 cm de
espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y  vertido desde camión, en el fondo de
la excavación prev iamente realizada.

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.03 m2  Base encachado gravas e:10cm                                    6,37

Formación de encachado de 10 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de grav illas procedentes de cantera cali-
za de 20/40 mm; y  posterior compactación mediante equipo manual con rodillo v ibrante de guia-
do manual, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso rebaje
y cajeado en tierra, con empleo de medios mecánicos, y  carga mecánica sobre camión, carga,
transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de
los mismos.

SEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.04 m³  Zapata aislada de cimentación de hormigón armado                168,21

Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido desde camión, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aprox imada de 50 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y  montaje
en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera del pilar y  cu-
rado del hormigón.

CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

03.05 m²  Montaje y desmontaje de sistema de enc rec zap ais              18,71

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata de cimentación, formado por
paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y  posterior desmontaje del sistema de encofrado.
Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y  acodalamientos necesarios para su estabili-
dad y aplicación de líquido desencofrante.

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

03.06 Ud  Placa de anclaje de acero S275JR de 250x250 mm                  37,70

Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 250x250
mm y espesor 15 mm, y  montaje sobre 8 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S
de 12 mm de diámetro y  50 cm de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y  atornillados
con arandelas, tuerca y  contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso p/p de
limpieza y preparación de la superficie soporte, taladro central, nivelación, relleno del espacio re-
sultante entre el hormigón endurecido y  la placa con mortero autonivelante expansivo, aplicación
de una protección anticorrosiva a las tuercas y  extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas
especiales, despuntes y  reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje.

TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

03.07 kg  Acero laminado en caliente para refuerzo estructural.           3,91

Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de
las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, acabado con imprimación antiox idante, confor-
mando elementos de anclaje, trabajado en taller y  fijado mediante soldadura, para refuerzo estruc-
tural colocado a una altura de hasta 3 m. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apo-
yo, replanteo, nivelación y  aplomado, preparación de bordes, soldaduras, cortes y  despuntes.

TRES  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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03.08 m²  Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor                   28,60

Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con bomba, y  malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores ho-
mologados, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base ex istente (no incluida en
este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y  v i-
brado del hormigón mediante regla v ibrante, formación de juntas de construcción y  colocación de
un panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que inte-
rrumpa la solera, como pilares y  muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de
las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas de
retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, reali-
zadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y  limpieza de la junta.

VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

03.09 m²  Tablero multicapa sobre entramado estructural                   150,26

Formación de panel sándwich autoportante tipo Panel Autoportante LOPEZPANEL Panfri 125 +
Lamina, compuesto de:
-Panel Autoportante LOPEZPANEL Panfri 125 + Lamina.
-Base de tablero de Friso de madera de abeto de 15 mm de espesor.
-Aislamiento de poliuretano inyectado, 95 mm de espesor.
-Cabios laterales de 125 x 25 mm.
Incluso p/p de replanteo y corte de las piezas, fijaciones mecánicas y  sellado de juntas entre pla-
cas.

CIENTO CINCUENTA  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 FACHADAS Y PARTICIONES                                          
04.01 m2  Hoja exterior de fachada, de fábrica de ladrillo H16            32,48

Ejecución de hoja exterior de 14 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo
cerámico hueco cuádruple H16, para revestir, 24x19x14 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y  aploma-
do, mermas y roturas, enjarjes, formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de
acero corrugado, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y  puntos singulares y  limpieza.

TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

04.02 m2  Hoja exterior de fachada, de fábrica de ladrillo H6             23,16

Ejecución de hoja exterior de 8 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo
cerámico hueco doble Super H6, para revestir, 33x19x8 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y  aploma-
do, mermas y roturas, enjarjes, formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de
acero corrugado, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y  puntos singulares y  limpieza.

VEINTITRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

04.03 m2  Hoja exterior de fachada, de fábrica de ladrillo vista H16      32,48

Ejecución de hoja exterior de 19 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo
cerámico hueco cuádruple H16, v ista, 24x19x14 cm, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y  aplomado, mer-
mas y roturas, enjarjes, formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de acero
corrugado, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y  puntos singulares y  limpieza.

TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

04.04 m²  W115 - Tabique KNAUF 146/600 (2x12,5A+48+48+2x12,5A) 2LM        73,39

Tabique de PYL tipo KNAUF W115 146/600 formado por dos placas standard tipo A de 12,5 mm
de espesor cada una, atornilladas a cada lado de dos estructuras metálicas colocadas paralelas
de acero galvanizado de canales horizontales y  montantes verticales de 48 mm de ancho con
una modulación de 600 mm e/e, aislamiento térmico de 80 mm de. Incluso p.p de pastas Knauf
y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los perfiles
perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para impri-
mar y  decorar.

SETENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.05 m²  Trasdosado directo de PYL con aislamiento 2p                    86,92

Suministro y  montaje de trasdosado semidirecto, de 67,5 mm de espesor total, con nivel de cali-
dad del acabado Q2, formado por dos placas de yeso laminado con aislamiento incorporado de
lana mineral de 12,5+40 mm de espesor, recibida directamente sobre el paramento vertical con
pasta de agarre. Incluso pasta y  cinta para el tratamiento de juntas. El precio incluye la resolu-
ción de encuentros y  puntos singulares y  las ayudas de albañilería para instalaciones.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        
05.01 Ud  Carpintería de aluminio, CE-02, 240x155 cm                      1.131,68

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15
micras, para conformado de ventana, corredera simple, de 240x155 cm, con fijo superior de 50
cm de alto, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por dos hojas, con perfiles prov istos
de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de anodizado garan-
tizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estan-
queidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.. Incluso limpieza del premarco ya
instalado, alojamiento y  calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por me-
dio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra, incluida la colocación en obra del pre-
marco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a
la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

MIL CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

05.02 Ud  Carpintería de aluminio, CE-05, 250x155 cm                      1.126,13

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15
micras, para conformado de ventana, corredera simple, de 250x155 cm, con fijo superior de 50
cm de alto, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por dos hojas, con perfiles prov istos
de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de anodizado garan-
tizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estan-
queidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.. Incluso limpieza del premarco ya
instalado, alojamiento y  calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por me-
dio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra, incluida la colocación en obra del pre-
marco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a
la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

MIL CIENTO VEINTISEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

05.03 Ud  Carpintería de aluminio, CE-03, 200x155 cm                      1.039,96

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15
micras, para conformado de ventana, corredera simple, de 200x155 cm, con fijo superior de 50
cm de alto, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por dos hojas, con perfiles prov istos
de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de anodizado garan-
tizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estan-
queidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.. Incluso limpieza del premarco ya
instalado, alojamiento y  calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por me-
dio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra, incluida la colocación en obra del pre-
marco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a
la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

MIL TREINTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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05.04 Ud  Carpintería de aluminio, CE-01, 90x250 cm                       488,82

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15
micras, para conformado de puerta, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de
90x250 cm, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por una hoja, con perfiles prov istos
de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de anodizado garan-
tizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estan-
queidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya
instalado, alojamiento y  calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por me-
dio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra, incluida la colocación en obra del pre-
marco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a
la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.05 Ud  Carpintería de aluminio, CE-04, 46x255 cm                       454,26

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15
micras, para conformado de puerta, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de
46x255 cm, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por una hoja, con perfiles prov istos
de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de anodizado garan-
tizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estan-
queidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya
instalado, alojamiento y  calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por me-
dio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra, incluida la colocación en obra del pre-
marco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a
la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

05.06 Ud  Carpintería de aluminio, CE-06, 46x60 cm                        302,22

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15
micras, para conformado de puerta, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 46x60
cm, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por una hoja, con perfiles prov istos de rotura
de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de anodizado garantizado por
el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y  hojas de 1,5
mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, jun-
tas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, ac-
cesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya instalado,
alojamiento y  calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de
acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un
cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra, incluida la colocación en obra del premarco, fijado
con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resis-
tencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

TRESCIENTOS DOS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

05.07 m²  Doble acristalamiento estándar, 6/12/8                          102,54

Suministro y  colocación de doble acristalamiento estándar, conjunto formado por v idrio ex terior
Float incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble se-
llado perimetral, de 12 mm, y  v idrio interior Float incoloro de 8 mm de espesor; 26 mm de espe-
sor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales,
sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes
del v idrio, colocación de junquillos y  señalización de las hojas.

CIENTO DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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05.08 m2  Contraventana exterior de madera recuperada de ipe              98,43

Contraventana mallorquina, exterior, de madera de ipe recuperada, de hojas de lamas fijas. In-
cluso accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería de acero inox idable, elementos de es-
tanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Ela-
borada en taller. Totalmente montada.

NOVENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 REMATES Y AYUDAS                                                
06.01 m2  Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, elec           9,67

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañile-
ría, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra,
red de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización
de contadores, derivaciones indiv iduales y  red de distribución interior, con un grado de compleji-
dad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar
para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabi-
quería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  re-
mates precisos para el correcto montaje de la instalación.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.02 m2  Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, font           6,85

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañile-
ría, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida,
tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación in-
terior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y  piezas especiales, con
un grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. In-
cluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertu-
ra de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de so-
portes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.03 m2  Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, san            6,16

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañile-
ría, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de
evacuación (bajantes interiores y  exteriores de aguas pluv iales y  residuales, canalones, botes
sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones indiv iduales y  cualquier
otro elemento componente de la instalación), con un grado de complejidad bajo, en edificio de
otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aque-
llos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y
losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, rebajes, recibidos y  remates precisos pa-
ra el correcto montaje de la instalación y  cajeado y tapado de agujeros y  huecos de paso de ins-
talaciones.

SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

06.04 m²  Revestimiento de zinc                                           81,11

Revestimiento de chapa de zinc, para cubrición de muros, fijada mediante adhesivo aplicado con
espátula ranurada, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditi-
vo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, y  sellado de las juntas entre piezas y , en su caso, de
las uniones con los muros con adhesivo especial para metales.

OCHENTA Y UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

06.05 u   Limpieza final de obra 80m2                                     340,55

Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 80 m², in-
cluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y  car-
pinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y  carpinterías ex terio-
res, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y  otros elementos,
recogida y  retirada de plásticos y  cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra
depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.

TRESCIENTOS CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

06.06 u   Reducción de parterre                                           435,93

Reducción de parterre ex istente. Incluso demolición, excavación, relleno de gravas, y  pav imen-
to de adoquines de piedra similar al ex istente.

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 07.01 INSTALACIÓN SANEAMIENTO                                         
07.01.01 u   Arq cua PP p 40x40cm tap enlo                                   89,92

Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, de medidas 40x40cm, con
conexiones laterales adaptables a tubos de diámetro de 75 a 250 mm, con tapa para enlosar y
marco, fabricados por inyección  de polipropileno, totalmente instalada.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

07.01.02 m   Canalón visto de zinc                                           31,84

Suministro y  montaje de canalón cuadrado de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 0,65
mm de espesor y  recorte de baquetón, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas,
fijadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5% . In-
cluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conex ión a bajantes y  piezas espe-
ciales.

TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

07.01.03 m   Bajante vista en el ext del edificio para aguas pluviales       19,69

Suministro y  montaje de tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta fre-
cuencia, de Ø 100 mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas prefor-
madas, con sistema de unión mediante abocardado, colocadas con soportes especiales coloca-
dos cada 50 cm, instalada en el exterior del edificio. Incluso conexiones, codos y piezas espe-
ciales.

DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
07.02.01 Ud  Red eléctrica de distribución interior para oficina 25 m²       1.093,92

Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior para oficina de aprox imadamente
25 m², compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PRO-
TECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento
del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento indepen-
diente y  precintable y  de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de
corte omnipolar, 4 interruptores diferenciales de 40 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmi-
cos de 10 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A, 2 interruptores automáticos
magnetotérmicos de 25 A; CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² y
5G6 mm², bajo tubo protector de PVC flex ible, corrugado, con IP 545, para canalización empo-
trada: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para calefacción
eléctrica, 1 circuito para aire acondicionado, 1 circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito
para cierre automatizado; MECANISMOS: gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco;
embellecedor: blanco). Totalmente montada, conexionada y probada.

MIL NOVENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 07.03 INSTALACIÓN FONTANERÍA                                          
07.03.01 U   Traslado de contador                                            336,57

Traslado de contador, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría.
Incluso llaves de paso para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p
de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de deriva-
ciones. Totalmente montada, conexionada y  probada

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.04 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                                       
07.04.01 u   Equipo de a/a con unidad interior de pared, split 1x1           1.931,33

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad
interior de pared, para gas R-410A, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), po-
tencia frigorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bul-
bo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de
bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 5,8 kW (temperatura de bulbo se-
co en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER = 6,3 (clase
A++), SCOP = 4,9 (clase A++), EER = 3,23 (clase A), COP = 3,65 (clase A), formado por
una unidad interior de 294x798x229 mm, nivel sonoro (velocidad ultra baja) 25 dBA, caudal de
aire (velocidad alta) 678 m³/h, con filtro alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico y  control ina-
lámbrico, con programador semanal, modelo Weekly  Timer, y  una unidad exterior de
640x800x290 mm, nivel sonoro 51 dBA y caudal de aire 2160 m³/h, con control de condensa-
ción y  posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a través de una pasare-
la. Incluso elementos antiv ibratorios y  soportes de pared para apoyo de la unidad exterior. El
precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.05 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES                                  
07.05.01 Ud  Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canaliza 351,46

Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y
equipada con cerco y  tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de ac-
ceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los
distintos operadores y  la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.05.02 m   Canalización externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno 18,91

Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro
de enlace inferior en el interior de la v iv ienda, formada por 1 tubo (TBA+STDP) de polietileno de
63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al im-
pacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con el tubo embebido en un prisma de hormi-
gón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y  5,5 cm de recubri-
miento lateral. Incluso hilo guía.

DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

07.05.03 Ud  Arqueta de paso en canalización externa enterrada, de 400x400x40 108,60

Suministro e instalación de arqueta de paso en la canalización ex terna enterrada, de
400x400x400 mm de dimensiones interiores, dotada de ganchos para tracción y  equipada de
cerco y  tapa metálicos, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de
espesor.
Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y  com-
pactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Embocadu-
ra de tubos. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. Ejecución de
remates.

CIENTO OCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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07.05.04 Ud  Equipamiento completo para RITI, hasta 20 PAU, en armario de 200 414,83

Instalación de equipamiento completo para RITI, recinto inferior de instalaciones de telecomunica-
ción, de hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de:
cuadro de protección empotrado con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con reglete-
ro para la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático de corte
omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte
suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación,
de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima
230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de
tipo selectivo y  2 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nomi-
nal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10
A) y  de las bases de toma de corriente del recinto (16 A); un interruptor unipolar y  2 bases de en-
chufe con toma de tierra y  16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y  de derivación y  tubo
protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección,
unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con portalámparas y  lámpara de 60
W y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso prev isión de dos ca-
nalizaciones empotradas de 10 m desde la centralización de contadores, mediante tubos protecto-
res de PVC flex ible, corrugados, reforzados, para su utilización por posibles compañías operado-
ras de serv icios de telecomunicación.

CUATROCIENTOS CATORCE  EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

07.05.05 Ud  Equipamiento completo para RITS, hasta 20 PAU, en armario de 200 471,94

Instalación de equipamiento completo para RITS, recinto superior de instalaciones de telecomuni-
cación, de hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de:
cuadro de protección empotrado con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con reglete-
ro para la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático de corte
omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte
suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación,
de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima
230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de
tipo selectivo y  3 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nomi-
nal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10
A), de las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y  de los equipos de cabecera de la infra-
estructura de radiodifusión y  telev isión (16 A); un interruptor unipolar y  4 bases de enchufe con
toma de tierra y  16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y  de derivación y  tubo protector;
toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la
toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con portalámparas y  lámpara de 60 W y blo-
que de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso prev isión de dos canaliza-
ciones empotradas de 25 m desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores de
PVC flex ible, corrugados, reforzados, para su utilización por posibles compañías operadoras de
serv icios de telecomunicación.

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

07.05.06 m   Canalización principal empotrada formada por 5 tubos de poliprop 24,41

Suministro e instalación de canalización principal empotrada, entre el RITI o RITM inferior y  el
RITS o RITM superior a través de las distintas plantas del edificio, en edificación de 1 PAU, for-
mada por 5 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coax ial, 1 cable
de fibra óptica, 1 reserva) de polipropileno flex ible, corrugados de 50 mm de diámetro, resistencia
a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso accesorios, elementos de sujeción
e hilo guía.

VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

07.05.07 m   Canalización interior de usuario para el tendido de cables, form 5,22

Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la v iv ien-
da que une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 3 tu-
bos de PVC flex ible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, re-
sistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso accesorios, elementos de sujeción
e hilo guía.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y  fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.

CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

07.05.08 Ud  Registro de toma para BAT o toma de usuario.                    6,87

Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada prov is-
ta de tapa ciega en prev isión de nuevos serv icios, para BAT o toma de usuario. Incluso acceso-
rios, piezas especiales y  fijaciones.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             
08.01 m²  Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, SATE           79,33

Suministro y  colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con sistema ETICS,
compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de superficie lisa
y mecanizado lateral recto, de color blanco, de 80 mm de espesor, fijado al soporte con mortero,
aplicado manualmente y  fijaciones mecánicas con taco de expansión de polipropileno capa de re-
gularización de mortero, aplicado manualmente, armado con malla de fibra de v idrio, antiálcalis,
de 5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor y  de 160 g/m² de masa superficial; capa de
acabado de mortero acrílico color blanco, sobre imprimación acrílica. Incluso perfiles de arranque
de aluminio, perfiles de cierre superior de aluminio, perfiles para formación de goterones de PVC
con malla, perfiles de esquina de PVC con malla, perfiles de cierre lateral de aluminio, masilla
selladora monocomponente y  cordón de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas pa-
ra sellado de juntas.

SETENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

08.02 m²  Aislamiento térmico de suelos, formado por panel rígido XPS     10,58

Suministro y  colocación de aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rígido de
poliestireno extruido, de superficie lisa y  mecanizado lateral recto, de 50 mm de espesor, resis-
tencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034
W/(mK), preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón (no incluida en es-
te precio), depositado sobre el soporte y  unido mediante machihembrado lateral, prev ia protección
del aislamiento con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante y
sellado de juntas del film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiva.

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.03 m²  Impermeabilización canales mediante láminas de PVC              31,90

Formación de impermeabilización de canales en cubiertas, compuesta de: IMPERMEABILIZA-
CIÓN: tipo monocapa, no adherida, mediante lámina impermeabilizante flex ible de PVC-P, (fv),
de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de v idrio, y  con resistencia a la intempe-
rie, fijada en solapes mediante soldadura termoplástica, y  en los bordes soldada a perfiles colami-
nados de chapa y PVC-P; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitu-
dinal de 3,45 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono
al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m². Incluso p/p de limpieza y
preparación de la superficie y  resolución de uniones, juntas y  puntos singulares.

TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

08.04 m²  Impermeabilización drenaje, aireación y desolidarización b/suelo 53,15

Impermeabilización, drenaje, aireación y  desolidarización bajo suelo cerámico o de piedra natural
(no incluido en este precio), compuesta por una capa de impermeabilización de lámina impermea-
bilizante flex ible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato
de v inil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de es-
pesor y  335 g/m², adherida al soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 E y una capa de
drenaje, aireación y  desolidarización de lámina drenante de estructura nodular de polietileno, con
nódulos de 4 mm de altura, revestida de geotextil no tejido de polipropileno en una de sus caras,
fijada a la capa de impermeabilización con adhesivo cementoso normal, C1 gris, extendido con
llana dentada. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, banda de terminación, cortes,
y  sellado de juntas con cinta autoadhesiva. Preparada para la posterior colocación del pav imen-
to.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

08.05 m²  Impermeabilización exterior de canto de solera c/terreno        14,44

Formación de impermeabilización de canto de solera, por su cara exterior, mediante lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster
no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, prev ia imprimación con emulsión asfáltica anió-
nica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²). Incluso p/p de limpieza y preparación de la su-
perficie, solapes y bandas de refuerzo.

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 CUBIERTAS                                                       
09.01 m²  Cubierta inclinada con una pendiente media del 27%              110,89

Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 27% , compuesta de los siguientes
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: estructura portante (no incluida en este precio);
BARRERA DE VAPOR: film de polietileno de 150 micras de espesor; COBERTURA: bandeja
de zinctitanio acabado natural, de 0,7 mm de espesor, de 10 m de longitud máxima, fabricada se-
gún el sistema de junta alzada de 25 mm de altura, a partir de material en banda de 650 mm de
desarrollo y  580 mm entre ejes, unión longitudinal de bandejas mediante engatillado doble fijada
mecánicamente sobre tablero OSB de v irutas orientadas intercalando entre ambos una lámina de
separación estructurada. Incluso fijación indirecta mediante patillas fijas y  móviles de zinctitanio
con clavos zincados o de acero inox idable, realización de juntas transversales, remates y  en-
cuentros.

CIENTO DIEZ  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

22 de enero de 2018 Página 15



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS                                    
10.01 m2  Enfoscado de cemento sobre paramento exterior.                  25,79

Formación de revestimiento continuo de mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y
arena, M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical ex terior
acabado superficial fratasado, con colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis en el centro
del espesor del mortero, para armarlo y  reforzarlo. Incluso p/p de formación de juntas, rincones,
maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

10.02 m²  Enfoscado de cemento, maestreado, vert int                      22,06

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, maestreado, de
15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado
superficial fratasado. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo
de encuentros entre materiales diferentes y  en los frentes de forjado, en un 20%  de la superficie
del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a
un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, re-
vestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

VEINTIDOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

10.03 m2  Enlucido de mortero de cemento                                  20,08

Formación en fachadas y paramentos interiores, de capa de acabado para revestimientos conti-
nuos bicapa, con mortero industrial para enlucido en capa fina, tipo CSIV W0, según UNE-EN
998-1, de 5 mm de espesor, color blanco, acabado liso, compuesto de cemento blanco, polvo de
mármol y  aditivos orgánicos e inorgánicos. Aplicado manual o mecánicamente sobre una capa
base de mortero tradicional (no incluida en este precio), y  una vez iniciado el endurecimiento fra-
tasar el material con un fratás de madera o plástico. Incluso p/p de preparación de la superficie
soporte, formación de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, re-
vestimientos u otros elementos recibidos en su superficie, curado del mortero, y  protección de la
carpintería con cinta adhesiva de pintor.

VEINTE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

10.04 m²  Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, vert int    5,98

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, tex tura lisa, la
primera mano diluida con un 15 a 20%  de agua y la siguiente diluida con un 10%  de agua, (ren-
dimiento: 0,1 l/m² cada mano); sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso la-
minado, vertical, de hasta 3 m de altura.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.05 m²  Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, hor int     8,60

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, tex tura lisa, la
primera mano diluida con un 15 a 20%  de agua y la siguiente diluida con un 10%  de agua, (ren-
dimiento: 0,1 l/m² cada mano); sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso la-
minado, horizontal, a más de 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y  la resolución de puntos singulares.

OCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

10.06 m²  Esmalte de dos componentes, sobre sup met                       28,76

Formación de capa de esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre su-
perficie de acero laminado en estructuras metálicas exteriores en zona húmeda, mediante aplica-
ción de dos manos de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y
fosfato de zinc, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,1
l/m²) y  dos manos de acabado con esmalte de dos componentes, a base de resinas acrílicas hi-
drox iladas en combinación con pigmentos inertes y  endurecedor isocianato alifático polifuncional,
con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,067 l/m²). Lim-
pieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de
grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.07 m2  Base de mortero autonivelante de cemento                        15,58

Formación de base para pavimento, con mortero de cemento autonivelante mortero autonivelante
de cemento CT - C12 - F3 según UNE-EN 13813, de 70 mm de espesor medio, sobre soporte
de hormigón armado (no incluido en este precio). Incluso p/p de replanteo y marcado de los nive-
les de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, colocación de banda de panel rígi-
do de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos verti-
cales y  en las juntas estructurales, regleado del mortero después del vertido para lograr el asen-
tamiento del mismo y  la eliminación de las burbujas de aire que pudiera haber, formación de jun-
tas de retracción y  curado del mortero.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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10.08 m2  Solado de baldosas cerámicas 30x60 int                          50,94

Suministro y  ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldo-
sas cerámicas de gres esmaltado, de 30x60 cm, resbaladicidad clase 2 según CTE, recibidas
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicio-
nal, color blanco con doble encolado, y  rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V
22,5, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. In-
cluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares
exentos y  elevaciones de nivel y , en su caso, juntas de partición y  juntas estructurales ex isten-
tes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pav imento.

CINCUENTA  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

10.09 m2  Pavimento de baldosas DUROMARES                                 80,48

Suministro y  colocación de pav imento para uso exterior, de baldosas tipo DUROMARES, de
30x60 cm, recibidas a golpe de maceta sobre capa de 2,5 cm de mortero de cemento M-10, dis-
poniendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, relleno de juntas con lechada de cemento
1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de juntas
de dilatación y  juntas estructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamien-
to o a las intrusiones ex istentes en el pav imento, limpieza del pav imento y  las juntas.

OCHENTA  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 EQUIPAMIENTO                                                    
11.01 Ud  Extintor portátil de polvo químico                              47,48

Suministro y  colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre-
sión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y  man-
guera con boquilla difusora. Incluso soporte y  accesorios de montaje.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

11.02 u   Indicador luminoso                                              39,79

Suministro e instalación de indicador luminoso para pisos y  portales de 300x80x95 mm, sin rotu-
lar. Incluso elementos de fijación.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
12.01 m3  Transporte de tierras con camión.                               6,49

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo
de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demo-
lición ex terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
no limitada, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y
vuelta.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.02 u   Transporte de residuos inertes con contenedor.                  168,09

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y /o
demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos de construcción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de re-
siduos, considerando ida, descarga y  vuelta. Incluso serv icio de entrega, alquiler y  recogida en
obra del contenedor.

CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

12.03 u   Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes 92,23

Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y /o demolición, en vertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la obra o centro de valorización o eli-
minación de residuos. Sin incluir serv icio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y
transporte.

NOVENTA Y DOS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                    
13.01 u   Ensayo de consistencia y resistencia del hormigón.              124,87

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra
de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las si-
guientes características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento
del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y  resistencia característica a compresión del hor-
migón endurecido con fabricación y  curado de seis probetas probetas cilíndricas de 15x30 cm
según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN
12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

13.02 Ud  Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero          89,45

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra
de dos barras corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de
las siguientes características: sección media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1, caracte-
rísticas geométricas del corrugado según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado según UNE-EN
ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

13.03 u   Ensayo de barras corrugadas de acero de cada diámetro.          60,55

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra
de una barra corrugada de acero de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determina-
ción de las siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de
rotura y  alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento
a obra, toma de muestra e informe de resultados

SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.04 Ud  Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad fach          188,79

Prueba de serv icio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para
comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, realizada una vez ejecutada la hoja ex terior
del cerramiento y  antes de colocar el aislamiento, mediante simulación de lluv ia sobre una super-
ficie de 3 m de anchura aprox imadamente y  altura correspondiente a la distancia entre forjados.
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

13.05 Ud  Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad carp          188,79

Prueba de serv icio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para
comprobar la estanqueidad de una carpintería exterior instalada en obra, realizada una vez ejecu-
tado el cerramiento de fachada y antes de colocar la pintura o el acabado interior del cerramiento,
mediante simulación de lluv ia sobre la carpintería y  una parte del cerramiento perimetral a la mis-
ma. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

13.06 Ud  Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad cub           324,73

Prueba de serv icio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para
comprobar la estanqueidad de una cubierta plana mediante inundación de al menos un 80%  de
su superficie aplicando riego continuo en el área o en los puntos singulares no sumergidos. Inclu-
so desplazamiento a obra e informe de resultados.

TRESCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                               
14.01 u   Conjunto de sistemas de protección colectiva.                   1.060,00

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa
v igente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y  transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

MIL SESENTA  EUROS

14.02 u   Conjunto de sistemas de protección individual                   1.060,00

Conjunto de equipos de protección indiv idual, necesarios para el cumplimiento de la normativa
v igente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

MIL SESENTA  EUROS

14.03 u   Medicina preventiva y primeros auxilios                         106,00

Medicina preventiva y  primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa v igen-
te en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. El precio incluye la reposición del material.

CIENTO SEIS  EUROS

14.04 u   Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar  1.060,00

Conjunto de instalaciones prov isionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento
de la normativa v igente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, cons-
trucción o adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera y  demolición o retirada.

MIL SESENTA  EUROS
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 u   Desconexión de acometida eléctrica.                             

Desconexión de la acometida subterránea de la instalación eléctrica del edificio, con corte del flui-
do eléctrico, prev ia anulación y  neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afec-
tar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra................................................. 214,07

Resto de obra y  materiales............................... 4,28

Suma la partida............................................... 218,35

Costes indirectos ............................ 6,00% 13,10

TOTAL PARTIDA........................................... 231,45

01.02 u   Desconexión de acometida de agua                                

Desconexión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante
llave de cierre, prev ia anulación y  neutralización por parte de la compañía suministradora, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra................................................. 53,52

Resto de obra y  materiales............................... 1,07

Suma la partida............................................... 54,59

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,28

TOTAL PARTIDA........................................... 57,87

01.03 u   Inspección de soldaduras                                        

Ensayo para determinar el estado actual de las soldaduras ex istentes en la estructura metálica
del edificio mediante el uso de líquidos penetrantes, de 1/2 jornada laboral de duración, sin incluir
calas ni reposición de revestimientos o recubrimientos.

Resto de obra y  materiales............................... 361,43

Suma la partida............................................... 361,43

Costes indirectos ............................ 6,00% 21,69

TOTAL PARTIDA........................................... 383,12

01.04 u   Informe técnico                                                 

Informe técnico sobre los resultados obtenidos en los ensayos realizados por laboratorio acredita-
do en el área técnica correspondiente en perfiles metálicos. Incluso desplazamiento a obra y  re-
cogida de datos.

Resto de obra y  materiales............................... 180,71

Suma la partida............................................... 180,71

Costes indirectos ............................ 6,00% 10,84

TOTAL PARTIDA........................................... 191,55

01.05 u   Transporte de mobiliario y equip de puesto de trabajo           

Transporte de mobiliario y  equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con cajonera
adosada e independiente, sillas, papelera, armario, ordenador, documentación, accesorios; me-
diante camión a una distancia máxima de 10 km. Incluso p/p de carga, descarga y acopio de los
elementos en la zona designada.

Mano de obra................................................. 5,51

Maquinaria..................................................... 32,82

Resto de obra y  materiales............................... 0,77

Suma la partida............................................... 39,10

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,35

TOTAL PARTIDA........................................... 41,45
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CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                    
02.01 m2  Desmontaje de instalaciones situadas en fachada.                

Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que entorpezcan y/o pudieran
deteriorarse durante la ejecución de los trabajos de rehabilitación, tales como redes eléctricas,
aparatos de aire acondicionado, bajantes, apliques, etc., con medios manuales, y  recuperación,
acopio y  montaje del material en el mismo emplazamiento, y  carga manual sobre camión o con-
tenedor.

Resto de obra y  materiales............................... 5,10

Suma la partida............................................... 5,10

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 5,41

02.02 m2  Demolición completa de cubierta plana no trans                  

Demolición completa de cubierta plana no transitable, tipo Deck, con medios manuales, sin afec-
tar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o
contenedor. El precio incluye la demolición del soporte resistente metálico, la demolición de todas
las capas que componen la cubierta y  la demolición de los sumideros.

Mano de obra................................................. 17,47

Resto de obra y  materiales............................... 0,35

Suma la partida............................................... 17,82

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,07

TOTAL PARTIDA........................................... 18,89

02.03 u   Desmontaje de letrero mural.                                    

Desmontaje de letrero luminoso mural de más de 6 m² de superficie, situado en fachada, con me-
dios manuales y  recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto, y  carga manual sobre camión o con-
tenedor.

Mano de obra................................................. 161,61

Resto de obra y  materiales............................... 3,23

Suma la partida............................................... 164,84

Costes indirectos ............................ 6,00% 9,89

TOTAL PARTIDA........................................... 174,73

02.04 m2  Demolición de pavimento cerámico.                               

Demolición de pavimento ex istente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o
contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte, pero no incluye
la demolición de la base soporte.

Mano de obra................................................. 11,55

Resto de obra y  materiales............................... 0,23

Suma la partida............................................... 11,78

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,71

TOTAL PARTIDA........................................... 12,49

02.05 m2  Levantado de pavimento laminado                                 

Levantado de pavimento laminado ex istente en el interior del edificio, de lamas ensambladas con
cola, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y  carga manual
sobre camión o contenedor. El precio no incluye la demolición de la base soporte.

Mano de obra................................................. 5,58

Resto de obra y  materiales............................... 0,11

Suma la partida............................................... 5,69

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 6,03

02.06 m2  Demolición de pavimento continuo de hormigón.                   

Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con martillo neu-
mático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o
contenedor. El precio no incluye la demolición de la base soporte.

Mano de obra................................................. 9,04

Maquinaria..................................................... 1,85

Resto de obra y  materiales............................... 0,22

Suma la partida............................................... 11,11

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,67

TOTAL PARTIDA........................................... 11,78
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02.07 m2  Levantado de revestimientos ligeros, madera                     

Levantado de revestimiento de madera clavada sobre rastreles en paramentos exteriores, con re-
cuperación del material, con medios manuales. El precio incluye el arrancado de los rastreles.

Mano de obra................................................. 6,81

Resto de obra y  materiales............................... 0,34

Suma la partida............................................... 7,15

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 7,58

02.08 m2  Desmontaje de cerr de fachada de paneles sándwich               

Desmontaje de cerramiento de fachada formado por paneles sándwich aislantes de chapa de
acero, manteniendo las estructuras aux iliares, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
a los que está sujeto, y  carga manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra................................................. 21,97

Resto de obra y  materiales............................... 0,44

Suma la partida............................................... 22,41

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,34

TOTAL PARTIDA........................................... 23,75

02.09 m2  Demolición de cerramiento acristalado                           

Demolición de cerramiento acristalado de v idrio sin armar, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio in-
cluye la demolición de los perfiles perimetrales y  de los complementos.

Mano de obra................................................. 10,49

Resto de obra y  materiales............................... 0,21

Suma la partida............................................... 10,70

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,64

TOTAL PARTIDA........................................... 11,34

02.10 m2  Levantado de puerta interior                                    

Levantado de puerta abatible interior, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que es-
tá sujeta, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado de las ho-
jas, de los marcos, de los tapajuntas y  de los herrajes.

Mano de obra................................................. 16,08

Resto de obra y  materiales............................... 0,32

Suma la partida............................................... 16,40

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,98

TOTAL PARTIDA........................................... 17,38

02.11 m2  Demolición de entramado autoportante de PYL                     

Demolición de entramado autoportante de placas de yeso laminado (una placa por cara) instala-
das sobre una estructura simple, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los ele-
mentos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el
desmontaje prev io de las hojas de la carpintería.

Mano de obra................................................. 6,64

Resto de obra y  materiales............................... 0,13

Suma la partida............................................... 6,77

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,41

TOTAL PARTIDA........................................... 7,18

02.12 m2  Desmontaje de persiana mallorquina.                             

Desmontaje de persiana mallorquina de aluminio, con medios manuales, sin deteriorar los ele-
mentos constructivos sobre los que se sujeta, y  carga manual sobre camión o contenedor. El
precio incluye el desmontaje de los accesorios y  de los elementos de fijación.

Mano de obra................................................. 6,01

Resto de obra y  materiales............................... 0,12

Suma la partida............................................... 6,13

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 6,50
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02.13 u   Desmontaje de red de distribución int eléctrica 60m2            

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en local u oficina de 60 m²
de superficie construida; con medios manuales, y  carga manual sobre camión o contenedor. El
precio incluye el desmontaje del cuadro eléctrico, del cableado, de los mecanismos, de las cajas
y de los accesorios superficiales.

Mano de obra................................................. 123,87

Resto de obra y  materiales............................... 2,48

Suma la partida............................................... 126,35

Costes indirectos ............................ 6,00% 7,58

TOTAL PARTIDA........................................... 133,93

02.14 u   Desmontaje de instalación de a/a 60m2                           

Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, en local u oficina de 60 m² de
superficie construida; con medios manuales, y  carga manual sobre camión o contenedor. El pre-
cio incluye el desmontaje de los accesorios y  la obturación de las conducciones conectadas al
elemento.

Mano de obra................................................. 105,43

Resto de obra y  materiales............................... 2,11

Suma la partida............................................... 107,54

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,45

TOTAL PARTIDA........................................... 113,99

02.15 u   Desmontaje de luminaria                                         

Mano de obra................................................. 4,55

Resto de obra y  materiales............................... 0,09

Suma la partida............................................... 4,64

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 4,92

02.16 m   Desmontaje de viga o vigueta metálica.                          

Desmontaje de v igueta metálica soldada, formada por perfil de acero laminado IPN 120 o similar,
de hasta 4 m de longitud media, con equipo de ox icorte, y  carga manual sobre camión o conte-
nedor.

Mano de obra................................................. 12,89

Maquinaria..................................................... 0,97

Resto de obra y  materiales............................... 0,28

Suma la partida............................................... 14,14

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,85

TOTAL PARTIDA........................................... 14,99
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                      
03.01 m3  Excavación mecánica a cielo abierto.                            

Excavación de tierras a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y  fondo
de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excava-
dos y  carga a camión.

Mano de obra................................................. 2,40

Maquinaria..................................................... 3,54

Resto de obra y  materiales............................... 0,59

Suma la partida............................................... 6,53

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 6,92

03.02 m2  Capa de hormigón de limpieza e:5cm                              

Formación de capa de hormigón de limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, de 5 cm de
espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y  vertido desde camión, en el fondo de
la excavación prev iamente realizada.

Mano de obra................................................. 2,21

Resto de obra y  materiales............................... 5,83

Suma la partida............................................... 8,04

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,48

TOTAL PARTIDA........................................... 8,52

03.03 m2  Base encachado gravas e:10cm                                    

Formación de encachado de 10 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de grav illas procedentes de cantera cali-
za de 20/40 mm; y  posterior compactación mediante equipo manual con rodillo v ibrante de guia-
do manual, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso rebaje
y cajeado en tierra, con empleo de medios mecánicos, y  carga mecánica sobre camión, carga,
transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de
los mismos.

Mano de obra................................................. 2,88

Maquinaria..................................................... 1,00

Resto de obra y  materiales............................... 2,13

Suma la partida............................................... 6,01

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,36

TOTAL PARTIDA........................................... 6,37

03.04 m³  Zapata aislada de cimentación de hormigón armado                

Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido desde camión, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aprox imada de 50 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y  montaje
en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera del pilar y  cu-
rado del hormigón.

Mano de obra................................................. 11,66

Resto de obra y  materiales............................... 147,03

Suma la partida............................................... 158,69

Costes indirectos ............................ 6,00% 9,52

TOTAL PARTIDA........................................... 168,21

03.05 m²  Montaje y desmontaje de sistema de enc rec zap ais              

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata de cimentación, formado por
paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y  posterior desmontaje del sistema de encofrado.
Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y  acodalamientos necesarios para su estabili-
dad y aplicación de líquido desencofrante.

Mano de obra................................................. 15,93

Resto de obra y  materiales............................... 1,72

Suma la partida............................................... 17,65

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,06

TOTAL PARTIDA........................................... 18,71
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03.06 Ud  Placa de anclaje de acero S275JR de 250x250 mm                  

Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 250x250
mm y espesor 15 mm, y  montaje sobre 8 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S
de 12 mm de diámetro y  50 cm de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y  atornillados
con arandelas, tuerca y  contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso p/p de
limpieza y preparación de la superficie soporte, taladro central, nivelación, relleno del espacio re-
sultante entre el hormigón endurecido y  la placa con mortero autonivelante expansivo, aplicación
de una protección anticorrosiva a las tuercas y  extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas
especiales, despuntes y  reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje.

Mano de obra................................................. 15,81

Resto de obra y  materiales............................... 19,76

Suma la partida............................................... 35,57

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,13

TOTAL PARTIDA........................................... 37,70

03.07 kg  Acero laminado en caliente para refuerzo estructural.           

Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de
las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, acabado con imprimación antiox idante, confor-
mando elementos de anclaje, trabajado en taller y  fijado mediante soldadura, para refuerzo estruc-
tural colocado a una altura de hasta 3 m. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apo-
yo, replanteo, nivelación y  aplomado, preparación de bordes, soldaduras, cortes y  despuntes.

Mano de obra................................................. 2,36

Maquinaria..................................................... 0,18

Resto de obra y  materiales............................... 1,15

Suma la partida............................................... 3,69

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 3,91

03.08 m²  Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor                   

Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con bomba, y  malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores ho-
mologados, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base ex istente (no incluida en
este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y  v i-
brado del hormigón mediante regla v ibrante, formación de juntas de construcción y  colocación de
un panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que inte-
rrumpa la solera, como pilares y  muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de
las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas de
retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, reali-
zadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y  limpieza de la junta.

Mano de obra................................................. 9,30

Maquinaria..................................................... 2,60

Resto de obra y  materiales............................... 15,08

Suma la partida............................................... 26,98

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,62

TOTAL PARTIDA........................................... 28,60

03.09 m²  Tablero multicapa sobre entramado estructural                   

Formación de panel sándwich autoportante tipo Panel Autoportante LOPEZPANEL Panfri 125 +
Lamina, compuesto de:
-Panel Autoportante LOPEZPANEL Panfri 125 + Lamina.
-Base de tablero de Friso de madera de abeto de 15 mm de espesor.
-Aislamiento de poliuretano inyectado, 95 mm de espesor.
-Cabios laterales de 125 x 25 mm.
Incluso p/p de replanteo y corte de las piezas, fijaciones mecánicas y  sellado de juntas entre pla-
cas.

Mano de obra................................................. 5,08

Resto de obra y  materiales............................... 136,67

Suma la partida............................................... 141,75

Costes indirectos ............................ 6,00% 8,51

TOTAL PARTIDA........................................... 150,26
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CAPÍTULO 04 FACHADAS Y PARTICIONES                                          
04.01 m2  Hoja exterior de fachada, de fábrica de ladrillo H16            

Ejecución de hoja exterior de 14 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo
cerámico hueco cuádruple H16, para revestir, 24x19x14 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y  aploma-
do, mermas y roturas, enjarjes, formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de
acero corrugado, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y  puntos singulares y  limpieza.

Mano de obra................................................. 18,31

Resto de obra y  materiales............................... 12,33

Suma la partida............................................... 30,64

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,84

TOTAL PARTIDA........................................... 32,48

04.02 m2  Hoja exterior de fachada, de fábrica de ladrillo H6             

Ejecución de hoja exterior de 8 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo
cerámico hueco doble Super H6, para revestir, 33x19x8 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y  aploma-
do, mermas y roturas, enjarjes, formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de
acero corrugado, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y  puntos singulares y  limpieza.

Mano de obra................................................. 13,06

Resto de obra y  materiales............................... 8,79

Suma la partida............................................... 21,85

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,31

TOTAL PARTIDA........................................... 23,16

04.03 m2  Hoja exterior de fachada, de fábrica de ladrillo vista H16      

Ejecución de hoja exterior de 19 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo
cerámico hueco cuádruple H16, v ista, 24x19x14 cm, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y  aplomado, mer-
mas y roturas, enjarjes, formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de acero
corrugado, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y  puntos singulares y  limpieza.

Mano de obra................................................. 18,31

Resto de obra y  materiales............................... 12,33

Suma la partida............................................... 30,64

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,84

TOTAL PARTIDA........................................... 32,48

04.04 m²  W115 - Tabique KNAUF 146/600 (2x12,5A+48+48+2x12,5A) 2LM        

Tabique de PYL tipo KNAUF W115 146/600 formado por dos placas standard tipo A de 12,5 mm
de espesor cada una, atornilladas a cada lado de dos estructuras metálicas colocadas paralelas
de acero galvanizado de canales horizontales y  montantes verticales de 48 mm de ancho con
una modulación de 600 mm e/e, aislamiento térmico de 80 mm de. Incluso p.p de pastas Knauf
y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acústica bajo los perfiles
perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para impri-
mar y  decorar.

Mano de obra................................................. 25,35

Resto de obra y  materiales............................... 43,89

Suma la partida............................................... 69,24

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,15

TOTAL PARTIDA........................................... 73,39

04.05 m²  Trasdosado directo de PYL con aislamiento 2p                    

Suministro y  montaje de trasdosado semidirecto, de 67,5 mm de espesor total, con nivel de cali-
dad del acabado Q2, formado por dos placas de yeso laminado con aislamiento incorporado de
lana mineral de 12,5+40 mm de espesor, recibida directamente sobre el paramento vertical con
pasta de agarre. Incluso pasta y  cinta para el tratamiento de juntas. El precio incluye la resolu-
ción de encuentros y  puntos singulares y  las ayudas de albañilería para instalaciones.

Mano de obra................................................. 9,93

Resto de obra y  materiales............................... 72,07

Suma la partida............................................... 82,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,92

TOTAL PARTIDA........................................... 86,92
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CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        
05.01 Ud  Carpintería de aluminio, CE-02, 240x155 cm                      

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15
micras, para conformado de ventana, corredera simple, de 240x155 cm, con fijo superior de 50
cm de alto, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por dos hojas, con perfiles prov istos
de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de anodizado garan-
tizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estan-
queidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.. Incluso limpieza del premarco ya
instalado, alojamiento y  calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por me-
dio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra, incluida la colocación en obra del pre-
marco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a
la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

Mano de obra................................................. 35,53

Resto de obra y  materiales............................... 1.032,09

Suma la partida............................................... 1.067,62

Costes indirectos ............................ 6,00% 64,06

TOTAL PARTIDA........................................... 1.131,68

05.02 Ud  Carpintería de aluminio, CE-05, 250x155 cm                      

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15
micras, para conformado de ventana, corredera simple, de 250x155 cm, con fijo superior de 50
cm de alto, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por dos hojas, con perfiles prov istos
de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de anodizado garan-
tizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estan-
queidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.. Incluso limpieza del premarco ya
instalado, alojamiento y  calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por me-
dio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra, incluida la colocación en obra del pre-
marco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a
la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

Mano de obra................................................. 42,85

Resto de obra y  materiales............................... 1.019,54

Suma la partida............................................... 1.062,39

Costes indirectos ............................ 6,00% 63,74

TOTAL PARTIDA........................................... 1.126,13

05.03 Ud  Carpintería de aluminio, CE-03, 200x155 cm                      

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15
micras, para conformado de ventana, corredera simple, de 200x155 cm, con fijo superior de 50
cm de alto, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por dos hojas, con perfiles prov istos
de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de anodizado garan-
tizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estan-
queidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.. Incluso limpieza del premarco ya
instalado, alojamiento y  calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por me-
dio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra, incluida la colocación en obra del pre-
marco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a
la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

Mano de obra................................................. 40,06

Resto de obra y  materiales............................... 941,03

Suma la partida............................................... 981,09

Costes indirectos ............................ 6,00% 58,87

TOTAL PARTIDA........................................... 1.039,96
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05.04 Ud  Carpintería de aluminio, CE-01, 90x250 cm                       

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15
micras, para conformado de puerta, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de
90x250 cm, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por una hoja, con perfiles prov istos
de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de anodizado garan-
tizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estan-
queidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya
instalado, alojamiento y  calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por me-
dio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra, incluida la colocación en obra del pre-
marco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a
la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

Mano de obra................................................. 34,22

Resto de obra y  materiales............................... 426,93

Suma la partida............................................... 461,15

Costes indirectos ............................ 6,00% 27,67

TOTAL PARTIDA........................................... 488,82

05.05 Ud  Carpintería de aluminio, CE-04, 46x255 cm                       

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15
micras, para conformado de puerta, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de
46x255 cm, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por una hoja, con perfiles prov istos
de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de anodizado garan-
tizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estan-
queidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya
instalado, alojamiento y  calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por me-
dio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra, incluida la colocación en obra del pre-
marco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a
la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

Mano de obra................................................. 32,95

Resto de obra y  materiales............................... 395,60

Suma la partida............................................... 428,55

Costes indirectos ............................ 6,00% 25,71

TOTAL PARTIDA........................................... 454,26

05.06 Ud  Carpintería de aluminio, CE-06, 46x60 cm                        

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15
micras, para conformado de puerta, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 46x60
cm, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por una hoja, con perfiles prov istos de rotura
de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de anodizado garantizado por
el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y  hojas de 1,5
mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, jun-
tas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, ac-
cesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya instalado,
alojamiento y  calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de
acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un
cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra, incluida la colocación en obra del premarco, fijado
con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resis-
tencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

Mano de obra................................................. 24,73

Resto de obra y  materiales............................... 260,38

Suma la partida............................................... 285,11

Costes indirectos ............................ 6,00% 17,11

TOTAL PARTIDA........................................... 302,22
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05.07 m²  Doble acristalamiento estándar, 6/12/8                          

Suministro y  colocación de doble acristalamiento estándar, conjunto formado por v idrio ex terior
Float incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble se-
llado perimetral, de 12 mm, y  v idrio interior Float incoloro de 8 mm de espesor; 26 mm de espe-
sor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales,
sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes
del v idrio, colocación de junquillos y  señalización de las hojas.

Mano de obra................................................. 15,30

Resto de obra y  materiales............................... 81,44

Suma la partida............................................... 96,74

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,80

TOTAL PARTIDA........................................... 102,54

05.08 m2  Contraventana exterior de madera recuperada de ipe              

Contraventana mallorquina, exterior, de madera de ipe recuperada, de hojas de lamas fijas. In-
cluso accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería de acero inox idable, elementos de es-
tanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Ela-
borada en taller. Totalmente montada.

Mano de obra................................................. 30,45

Resto de obra y  materiales............................... 62,41

Suma la partida............................................... 92,86

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,57

TOTAL PARTIDA........................................... 98,43
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CAPÍTULO 06 REMATES Y AYUDAS                                                
06.01 m2  Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, elec           

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañile-
ría, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra,
red de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización
de contadores, derivaciones indiv iduales y  red de distribución interior, con un grado de compleji-
dad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar
para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabi-
quería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  re-
mates precisos para el correcto montaje de la instalación.

Mano de obra................................................. 5,33

Maquinaria..................................................... 0,15

Resto de obra y  materiales............................... 3,64

Suma la partida............................................... 9,12

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,55

TOTAL PARTIDA........................................... 9,67

06.02 m2  Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, font           

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañile-
ría, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida,
tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación in-
terior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y  piezas especiales, con
un grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. In-
cluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertu-
ra de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de so-
portes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

Mano de obra................................................. 2,72

Maquinaria..................................................... 0,15

Resto de obra y  materiales............................... 3,59

Suma la partida............................................... 6,46

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 6,85

06.03 m2  Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, san            

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañile-
ría, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de
evacuación (bajantes interiores y  exteriores de aguas pluv iales y  residuales, canalones, botes
sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones indiv iduales y  cualquier
otro elemento componente de la instalación), con un grado de complejidad bajo, en edificio de
otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aque-
llos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y
losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, rebajes, recibidos y  remates precisos pa-
ra el correcto montaje de la instalación y  cajeado y tapado de agujeros y  huecos de paso de ins-
talaciones.

Mano de obra................................................. 1,81

Maquinaria..................................................... 0,43

Resto de obra y  materiales............................... 3,57

Suma la partida............................................... 5,81

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 6,16

06.04 m²  Revestimiento de zinc                                           

Revestimiento de chapa de zinc, para cubrición de muros, fijada mediante adhesivo aplicado con
espátula ranurada, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditi-
vo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor, y  sellado de las juntas entre piezas y , en su caso, de
las uniones con los muros con adhesivo especial para metales.

Mano de obra................................................. 12,83

Resto de obra y  materiales............................... 63,69

Suma la partida............................................... 76,52

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,59

TOTAL PARTIDA........................................... 81,11
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06.05 u   Limpieza final de obra 80m2                                     

Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 80 m², in-
cluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y  car-
pinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y  carpinterías ex terio-
res, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y  otros elementos,
recogida y  retirada de plásticos y  cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra
depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.

Mano de obra................................................. 314,97

Resto de obra y  materiales............................... 6,30

Suma la partida............................................... 321,27

Costes indirectos ............................ 6,00% 19,28

TOTAL PARTIDA........................................... 340,55

06.06 u   Reducción de parterre                                           

Reducción de parterre ex istente. Incluso demolición, excavación, relleno de gravas, y  pav imen-
to de adoquines de piedra similar al ex istente.

Mano de obra................................................. 21,80

Maquinaria..................................................... 7,75

Resto de obra y  materiales............................... 381,70

Suma la partida............................................... 411,25

Costes indirectos ............................ 6,00% 24,68

TOTAL PARTIDA........................................... 435,93
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CAPÍTULO 07 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 07.01 INSTALACIÓN SANEAMIENTO                                         
07.01.01 u   Arq cua PP p 40x40cm tap enlo                                   

Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, de medidas 40x40cm, con
conexiones laterales adaptables a tubos de diámetro de 75 a 250 mm, con tapa para enlosar y
marco, fabricados por inyección  de polipropileno, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 4,70

Resto de obra y  materiales............................... 80,13

Suma la partida............................................... 84,83

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,09

TOTAL PARTIDA........................................... 89,92

07.01.02 m   Canalón visto de zinc                                           

Suministro y  montaje de canalón cuadrado de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 0,65
mm de espesor y  recorte de baquetón, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas,
fijadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5% . In-
cluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conex ión a bajantes y  piezas espe-
ciales.

Mano de obra................................................. 16,68

Resto de obra y  materiales............................... 13,36

Suma la partida............................................... 30,04

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,80

TOTAL PARTIDA........................................... 31,84

07.01.03 m   Bajante vista en el ext del edificio para aguas pluviales       

Suministro y  montaje de tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta fre-
cuencia, de Ø 100 mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas prefor-
madas, con sistema de unión mediante abocardado, colocadas con soportes especiales coloca-
dos cada 50 cm, instalada en el exterior del edificio. Incluso conexiones, codos y piezas espe-
ciales.

Mano de obra................................................. 6,02

Resto de obra y  materiales............................... 12,56

Suma la partida............................................... 18,58

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,11

TOTAL PARTIDA........................................... 19,69

SUBCAPÍTULO 07.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
07.02.01 Ud  Red eléctrica de distribución interior para oficina 25 m²       

Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior para oficina de aprox imadamente
25 m², compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PRO-
TECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento
del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento indepen-
diente y  precintable y  de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de
corte omnipolar, 4 interruptores diferenciales de 40 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmi-
cos de 10 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A, 2 interruptores automáticos
magnetotérmicos de 25 A; CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² y
5G6 mm², bajo tubo protector de PVC flex ible, corrugado, con IP 545, para canalización empo-
trada: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para calefacción
eléctrica, 1 circuito para aire acondicionado, 1 circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito
para cierre automatizado; MECANISMOS: gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco;
embellecedor: blanco). Totalmente montada, conexionada y probada.

Mano de obra................................................. 219,58

Resto de obra y  materiales............................... 812,42

Suma la partida............................................... 1.032,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 61,92

TOTAL PARTIDA........................................... 1.093,92
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SUBCAPÍTULO 07.03 INSTALACIÓN FONTANERÍA                                          
07.03.01 U   Traslado de contador                                            

Traslado de contador, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría.
Incluso llaves de paso para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p
de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de deriva-
ciones. Totalmente montada, conexionada y  probada

Mano de obra................................................. 208,20

Resto de obra y  materiales............................... 109,32

Suma la partida............................................... 317,52

Costes indirectos ............................ 6,00% 19,05

TOTAL PARTIDA........................................... 336,57

SUBCAPÍTULO 07.04 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                                       
07.04.01 u   Equipo de a/a con unidad interior de pared, split 1x1           

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad
interior de pared, para gas R-410A, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), po-
tencia frigorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bul-
bo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de
bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 5,8 kW (temperatura de bulbo se-
co en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), SEER = 6,3 (clase
A++), SCOP = 4,9 (clase A++), EER = 3,23 (clase A), COP = 3,65 (clase A), formado por
una unidad interior de 294x798x229 mm, nivel sonoro (velocidad ultra baja) 25 dBA, caudal de
aire (velocidad alta) 678 m³/h, con filtro alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico y  control ina-
lámbrico, con programador semanal, modelo Weekly  Timer, y  una unidad exterior de
640x800x290 mm, nivel sonoro 51 dBA y caudal de aire 2160 m³/h, con control de condensa-
ción y  posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a través de una pasare-
la. Incluso elementos antiv ibratorios y  soportes de pared para apoyo de la unidad exterior. El
precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.

Mano de obra................................................. 78,68

Resto de obra y  materiales............................... 1.743,33

Suma la partida............................................... 1.822,01

Costes indirectos ............................ 6,00% 109,32

TOTAL PARTIDA........................................... 1.931,33

SUBCAPÍTULO 07.05 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES                                  
07.05.01 Ud  Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canaliza

Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y
equipada con cerco y  tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de ac-
ceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los
distintos operadores y  la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor.

Mano de obra................................................. 28,47

Resto de obra y  materiales............................... 303,10

Suma la partida............................................... 331,57

Costes indirectos ............................ 6,00% 19,89

TOTAL PARTIDA........................................... 351,46

07.05.02 m   Canalización externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno

Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro
de enlace inferior en el interior de la v iv ienda, formada por 1 tubo (TBA+STDP) de polietileno de
63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al im-
pacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con el tubo embebido en un prisma de hormi-
gón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y  5,5 cm de recubri-
miento lateral. Incluso hilo guía.

Mano de obra................................................. 2,83

Resto de obra y  materiales............................... 15,01

Suma la partida............................................... 17,84

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,07

TOTAL PARTIDA........................................... 18,91
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07.05.03 Ud  Arqueta de paso en canalización externa enterrada, de 400x400x40

Suministro e instalación de arqueta de paso en la canalización ex terna enterrada, de
400x400x400 mm de dimensiones interiores, dotada de ganchos para tracción y  equipada de
cerco y  tapa metálicos, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de
espesor.
Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y  com-
pactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Embocadu-
ra de tubos. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. Ejecución de
remates.

Mano de obra................................................. 25,15

Resto de obra y  materiales............................... 77,30

Suma la partida............................................... 102,45

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,15

TOTAL PARTIDA........................................... 108,60

07.05.04 Ud  Equipamiento completo para RITI, hasta 20 PAU, en armario de 200

Instalación de equipamiento completo para RITI, recinto inferior de instalaciones de telecomunica-
ción, de hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de:
cuadro de protección empotrado con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con reglete-
ro para la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático de corte
omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte
suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación,
de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima
230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de
tipo selectivo y  2 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nomi-
nal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10
A) y  de las bases de toma de corriente del recinto (16 A); un interruptor unipolar y  2 bases de en-
chufe con toma de tierra y  16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y  de derivación y  tubo
protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección,
unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con portalámparas y  lámpara de 60
W y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso prev isión de dos ca-
nalizaciones empotradas de 10 m desde la centralización de contadores, mediante tubos protecto-
res de PVC flex ible, corrugados, reforzados, para su utilización por posibles compañías operado-
ras de serv icios de telecomunicación.

Mano de obra................................................. 99,21

Resto de obra y  materiales............................... 292,14

Suma la partida............................................... 391,35

Costes indirectos ............................ 6,00% 23,48

TOTAL PARTIDA........................................... 414,83

07.05.05 Ud  Equipamiento completo para RITS, hasta 20 PAU, en armario de 200

Instalación de equipamiento completo para RITS, recinto superior de instalaciones de telecomuni-
cación, de hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de:
cuadro de protección empotrado con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con reglete-
ro para la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático de corte
omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte
suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación,
de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima
230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de
tipo selectivo y  3 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nomi-
nal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10
A), de las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y  de los equipos de cabecera de la infra-
estructura de radiodifusión y  telev isión (16 A); un interruptor unipolar y  4 bases de enchufe con
toma de tierra y  16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y  de derivación y  tubo protector;
toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la
toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con portalámparas y  lámpara de 60 W y blo-
que de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso prev isión de dos canaliza-
ciones empotradas de 25 m desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores de
PVC flex ible, corrugados, reforzados, para su utilización por posibles compañías operadoras de
serv icios de telecomunicación.

Mano de obra................................................. 107,23

Resto de obra y  materiales............................... 338,00

Suma la partida............................................... 445,23

Costes indirectos ............................ 6,00% 26,71

TOTAL PARTIDA........................................... 471,94
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07.05.06 m   Canalización principal empotrada formada por 5 tubos de poliprop

Suministro e instalación de canalización principal empotrada, entre el RITI o RITM inferior y  el
RITS o RITM superior a través de las distintas plantas del edificio, en edificación de 1 PAU, for-
mada por 5 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coax ial, 1 cable
de fibra óptica, 1 reserva) de polipropileno flex ible, corrugados de 50 mm de diámetro, resistencia
a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso accesorios, elementos de sujeción
e hilo guía.

Mano de obra................................................. 3,94

Resto de obra y  materiales............................... 19,09

Suma la partida............................................... 23,03

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,38

TOTAL PARTIDA........................................... 24,41

07.05.07 m   Canalización interior de usuario para el tendido de cables, form

Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la v iv ien-
da que une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 3 tu-
bos de PVC flex ible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, re-
sistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso accesorios, elementos de sujeción
e hilo guía.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y  fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.

Mano de obra................................................. 2,37

Resto de obra y  materiales............................... 2,55

Suma la partida............................................... 4,92

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,30

TOTAL PARTIDA........................................... 5,22

07.05.08 Ud  Registro de toma para BAT o toma de usuario.                    

Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada prov is-
ta de tapa ciega en prev isión de nuevos serv icios, para BAT o toma de usuario. Incluso acceso-
rios, piezas especiales y  fijaciones.

Mano de obra................................................. 2,39

Resto de obra y  materiales............................... 4,09

Suma la partida............................................... 6,48

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 6,87
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CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             
08.01 m²  Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, SATE           

Suministro y  colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con sistema ETICS,
compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de superficie lisa
y mecanizado lateral recto, de color blanco, de 80 mm de espesor, fijado al soporte con mortero,
aplicado manualmente y  fijaciones mecánicas con taco de expansión de polipropileno capa de re-
gularización de mortero, aplicado manualmente, armado con malla de fibra de v idrio, antiálcalis,
de 5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor y  de 160 g/m² de masa superficial; capa de
acabado de mortero acrílico color blanco, sobre imprimación acrílica. Incluso perfiles de arranque
de aluminio, perfiles de cierre superior de aluminio, perfiles para formación de goterones de PVC
con malla, perfiles de esquina de PVC con malla, perfiles de cierre lateral de aluminio, masilla
selladora monocomponente y  cordón de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas pa-
ra sellado de juntas.

Mano de obra................................................. 27,73

Resto de obra y  materiales............................... 47,11

Suma la partida............................................... 74,84

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,49

TOTAL PARTIDA........................................... 79,33

08.02 m²  Aislamiento térmico de suelos, formado por panel rígido XPS     

Suministro y  colocación de aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rígido de
poliestireno extruido, de superficie lisa y  mecanizado lateral recto, de 50 mm de espesor, resis-
tencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034
W/(mK), preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón (no incluida en es-
te precio), depositado sobre el soporte y  unido mediante machihembrado lateral, prev ia protección
del aislamiento con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante y
sellado de juntas del film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiva.

Mano de obra................................................. 3,45

Resto de obra y  materiales............................... 6,53

Suma la partida............................................... 9,98

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,60

TOTAL PARTIDA........................................... 10,58

08.03 m²  Impermeabilización canales mediante láminas de PVC              

Formación de impermeabilización de canales en cubiertas, compuesta de: IMPERMEABILIZA-
CIÓN: tipo monocapa, no adherida, mediante lámina impermeabilizante flex ible de PVC-P, (fv),
de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de v idrio, y  con resistencia a la intempe-
rie, fijada en solapes mediante soldadura termoplástica, y  en los bordes soldada a perfiles colami-
nados de chapa y PVC-P; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitu-
dinal de 3,45 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono
al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m². Incluso p/p de limpieza y
preparación de la superficie y  resolución de uniones, juntas y  puntos singulares.

Mano de obra................................................. 17,03

Resto de obra y  materiales............................... 13,06

Suma la partida............................................... 30,09

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,81

TOTAL PARTIDA........................................... 31,90

22 de enero de 2018 Página 17



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08.04 m²  Impermeabilización drenaje, aireación y desolidarización b/suelo

Impermeabilización, drenaje, aireación y  desolidarización bajo suelo cerámico o de piedra natural
(no incluido en este precio), compuesta por una capa de impermeabilización de lámina impermea-
bilizante flex ible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato
de v inil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de es-
pesor y  335 g/m², adherida al soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 E y una capa de
drenaje, aireación y  desolidarización de lámina drenante de estructura nodular de polietileno, con
nódulos de 4 mm de altura, revestida de geotextil no tejido de polipropileno en una de sus caras,
fijada a la capa de impermeabilización con adhesivo cementoso normal, C1 gris, extendido con
llana dentada. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, banda de terminación, cortes,
y  sellado de juntas con cinta autoadhesiva. Preparada para la posterior colocación del pav imen-
to.

Mano de obra................................................. 7,15

Resto de obra y  materiales............................... 42,99

Suma la partida............................................... 50,14

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,01

TOTAL PARTIDA........................................... 53,15

08.05 m²  Impermeabilización exterior de canto de solera c/terreno        

Formación de impermeabilización de canto de solera, por su cara exterior, mediante lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster
no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, prev ia imprimación con emulsión asfáltica anió-
nica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²). Incluso p/p de limpieza y preparación de la su-
perficie, solapes y bandas de refuerzo.

Mano de obra................................................. 6,95

Resto de obra y  materiales............................... 6,67

Suma la partida............................................... 13,62

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,82

TOTAL PARTIDA........................................... 14,44
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CAPÍTULO 09 CUBIERTAS                                                       
09.01 m²  Cubierta inclinada con una pendiente media del 27%              

Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 27% , compuesta de los siguientes
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: estructura portante (no incluida en este precio);
BARRERA DE VAPOR: film de polietileno de 150 micras de espesor; COBERTURA: bandeja
de zinctitanio acabado natural, de 0,7 mm de espesor, de 10 m de longitud máxima, fabricada se-
gún el sistema de junta alzada de 25 mm de altura, a partir de material en banda de 650 mm de
desarrollo y  580 mm entre ejes, unión longitudinal de bandejas mediante engatillado doble fijada
mecánicamente sobre tablero OSB de v irutas orientadas intercalando entre ambos una lámina de
separación estructurada. Incluso fijación indirecta mediante patillas fijas y  móviles de zinctitanio
con clavos zincados o de acero inox idable, realización de juntas transversales, remates y  en-
cuentros.

Mano de obra................................................. 21,78

Maquinaria..................................................... 0,96

Resto de obra y  materiales............................... 81,87

Suma la partida............................................... 104,61

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,28

TOTAL PARTIDA........................................... 110,89
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CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS                                    
10.01 m2  Enfoscado de cemento sobre paramento exterior.                  

Formación de revestimiento continuo de mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y
arena, M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical ex terior
acabado superficial fratasado, con colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis en el centro
del espesor del mortero, para armarlo y  reforzarlo. Incluso p/p de formación de juntas, rincones,
maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Mano de obra................................................. 20,41

Resto de obra y  materiales............................... 3,92

Suma la partida............................................... 24,33

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,46

TOTAL PARTIDA........................................... 25,79

10.02 m²  Enfoscado de cemento, maestreado, vert int                      

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, maestreado, de
15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado
superficial fratasado. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo
de encuentros entre materiales diferentes y  en los frentes de forjado, en un 20%  de la superficie
del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a
un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, re-
vestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Mano de obra................................................. 18,88

Resto de obra y  materiales............................... 1,93

Suma la partida............................................... 20,81

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,25

TOTAL PARTIDA........................................... 22,06

10.03 m2  Enlucido de mortero de cemento                                  

Formación en fachadas y paramentos interiores, de capa de acabado para revestimientos conti-
nuos bicapa, con mortero industrial para enlucido en capa fina, tipo CSIV W0, según UNE-EN
998-1, de 5 mm de espesor, color blanco, acabado liso, compuesto de cemento blanco, polvo de
mármol y  aditivos orgánicos e inorgánicos. Aplicado manual o mecánicamente sobre una capa
base de mortero tradicional (no incluida en este precio), y  una vez iniciado el endurecimiento fra-
tasar el material con un fratás de madera o plástico. Incluso p/p de preparación de la superficie
soporte, formación de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, re-
vestimientos u otros elementos recibidos en su superficie, curado del mortero, y  protección de la
carpintería con cinta adhesiva de pintor.

Mano de obra................................................. 16,13

Resto de obra y  materiales............................... 2,81

Suma la partida............................................... 18,94

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,14

TOTAL PARTIDA........................................... 20,08

10.04 m²  Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, vert int    

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, tex tura lisa, la
primera mano diluida con un 15 a 20%  de agua y la siguiente diluida con un 10%  de agua, (ren-
dimiento: 0,1 l/m² cada mano); sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso la-
minado, vertical, de hasta 3 m de altura.

Mano de obra................................................. 4,29

Resto de obra y  materiales............................... 1,35

Suma la partida............................................... 5,64

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 5,98

10.05 m²  Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, hor int     

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, tex tura lisa, la
primera mano diluida con un 15 a 20%  de agua y la siguiente diluida con un 10%  de agua, (ren-
dimiento: 0,1 l/m² cada mano); sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso la-
minado, horizontal, a más de 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y  la resolución de puntos singulares.

Mano de obra................................................. 6,71

Resto de obra y  materiales............................... 1,40

Suma la partida............................................... 8,11

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,49

TOTAL PARTIDA........................................... 8,60
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10.06 m²  Esmalte de dos componentes, sobre sup met                       

Formación de capa de esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre su-
perficie de acero laminado en estructuras metálicas exteriores en zona húmeda, mediante aplica-
ción de dos manos de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y
fosfato de zinc, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,1
l/m²) y  dos manos de acabado con esmalte de dos componentes, a base de resinas acrílicas hi-
drox iladas en combinación con pigmentos inertes y  endurecedor isocianato alifático polifuncional,
con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,067 l/m²). Lim-
pieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de
grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.

Mano de obra................................................. 11,65

Maquinaria..................................................... 1,20

Resto de obra y  materiales............................... 14,28

Suma la partida............................................... 27,13

Costes indirectos ............................ 6,00% 1,63

TOTAL PARTIDA........................................... 28,76

10.07 m2  Base de mortero autonivelante de cemento                        

Formación de base para pavimento, con mortero de cemento autonivelante mortero autonivelante
de cemento CT - C12 - F3 según UNE-EN 13813, de 70 mm de espesor medio, sobre soporte
de hormigón armado (no incluido en este precio). Incluso p/p de replanteo y marcado de los nive-
les de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, colocación de banda de panel rígi-
do de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos verti-
cales y  en las juntas estructurales, regleado del mortero después del vertido para lograr el asen-
tamiento del mismo y  la eliminación de las burbujas de aire que pudiera haber, formación de jun-
tas de retracción y  curado del mortero.

Mano de obra................................................. 4,71

Maquinaria..................................................... 1,08

Resto de obra y  materiales............................... 8,91

Suma la partida............................................... 14,70

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,88

TOTAL PARTIDA........................................... 15,58

10.08 m2  Solado de baldosas cerámicas 30x60 int                          

Suministro y  ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldo-
sas cerámicas de gres esmaltado, de 30x60 cm, resbaladicidad clase 2 según CTE, recibidas
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicio-
nal, color blanco con doble encolado, y  rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V
22,5, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. In-
cluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares
exentos y  elevaciones de nivel y , en su caso, juntas de partición y  juntas estructurales ex isten-
tes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pav imento.

Mano de obra................................................. 31,18

Resto de obra y  materiales............................... 16,88

Suma la partida............................................... 48,06

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,88

TOTAL PARTIDA........................................... 50,94

10.09 m2  Pavimento de baldosas DUROMARES                                 

Suministro y  colocación de pav imento para uso exterior, de baldosas tipo DUROMARES, de
30x60 cm, recibidas a golpe de maceta sobre capa de 2,5 cm de mortero de cemento M-10, dis-
poniendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, relleno de juntas con lechada de cemento
1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de juntas
de dilatación y  juntas estructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamien-
to o a las intrusiones ex istentes en el pav imento, limpieza del pav imento y  las juntas.

Mano de obra................................................. 33,38

Maquinaria..................................................... 0,35

Resto de obra y  materiales............................... 42,19

Suma la partida............................................... 75,92

Costes indirectos ............................ 6,00% 4,56

TOTAL PARTIDA........................................... 80,48
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CAPÍTULO 11 EQUIPAMIENTO                                                    
11.01 Ud  Extintor portátil de polvo químico                              

Suministro y  colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre-
sión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y  man-
guera con boquilla difusora. Incluso soporte y  accesorios de montaje.

Mano de obra................................................. 2,08

Resto de obra y  materiales............................... 42,71

Suma la partida............................................... 44,79

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,69

TOTAL PARTIDA........................................... 47,48

11.02 u   Indicador luminoso                                              

Suministro e instalación de indicador luminoso para pisos y  portales de 300x80x95 mm, sin rotu-
lar. Incluso elementos de fijación.

Mano de obra................................................. 5,52

Resto de obra y  materiales............................... 32,02

Suma la partida............................................... 37,54

Costes indirectos ............................ 6,00% 2,25

TOTAL PARTIDA........................................... 39,79
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CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
12.01 m3  Transporte de tierras con camión.                               

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo
de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demo-
lición ex terna a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
no limitada, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y
vuelta.

Maquinaria..................................................... 6,00

Resto de obra y  materiales............................... 0,12

Suma la partida............................................... 6,12

Costes indirectos ............................ 6,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 6,49

12.02 u   Transporte de residuos inertes con contenedor.                  

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y /o
demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-
duos de construcción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de re-
siduos, considerando ida, descarga y  vuelta. Incluso serv icio de entrega, alquiler y  recogida en
obra del contenedor.

Maquinaria..................................................... 155,47

Resto de obra y  materiales............................... 3,11

Suma la partida............................................... 158,58

Costes indirectos ............................ 6,00% 9,51

TOTAL PARTIDA........................................... 168,09

12.03 u   Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes 

Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y /o demolición, en vertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la obra o centro de valorización o eli-
minación de residuos. Sin incluir serv icio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y
transporte.

Resto de obra y  materiales............................... 87,01

Suma la partida............................................... 87,01

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,22

TOTAL PARTIDA........................................... 92,23
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CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                    
13.01 u   Ensayo de consistencia y resistencia del hormigón.              

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra
de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las si-
guientes características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento
del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y  resistencia característica a compresión del hor-
migón endurecido con fabricación y  curado de seis probetas probetas cilíndricas de 15x30 cm
según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN
12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados

Resto de obra y  materiales............................... 117,80

Suma la partida............................................... 117,80

Costes indirectos ............................ 6,00% 7,07

TOTAL PARTIDA........................................... 124,87

13.02 Ud  Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero          

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra
de dos barras corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de
las siguientes características: sección media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1, caracte-
rísticas geométricas del corrugado según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado según UNE-EN
ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

Resto de obra y  materiales............................... 84,39

Suma la partida............................................... 84,39

Costes indirectos ............................ 6,00% 5,06

TOTAL PARTIDA........................................... 89,45

13.03 u   Ensayo de barras corrugadas de acero de cada diámetro.          

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra
de una barra corrugada de acero de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determina-
ción de las siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de
rotura y  alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento
a obra, toma de muestra e informe de resultados

Resto de obra y  materiales............................... 57,12

Suma la partida............................................... 57,12

Costes indirectos ............................ 6,00% 3,43

TOTAL PARTIDA........................................... 60,55

13.04 Ud  Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad fach          

Prueba de serv icio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para
comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, realizada una vez ejecutada la hoja ex terior
del cerramiento y  antes de colocar el aislamiento, mediante simulación de lluv ia sobre una super-
ficie de 3 m de anchura aprox imadamente y  altura correspondiente a la distancia entre forjados.
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

Resto de obra y  materiales............................... 178,10

Suma la partida............................................... 178,10

Costes indirectos ............................ 6,00% 10,69

TOTAL PARTIDA........................................... 188,79

13.05 Ud  Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad carp          

Prueba de serv icio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para
comprobar la estanqueidad de una carpintería exterior instalada en obra, realizada una vez ejecu-
tado el cerramiento de fachada y antes de colocar la pintura o el acabado interior del cerramiento,
mediante simulación de lluv ia sobre la carpintería y  una parte del cerramiento perimetral a la mis-
ma. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

Resto de obra y  materiales............................... 178,10

Suma la partida............................................... 178,10

Costes indirectos ............................ 6,00% 10,69

TOTAL PARTIDA........................................... 188,79

13.06 Ud  Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad cub           

Prueba de serv icio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para
comprobar la estanqueidad de una cubierta plana mediante inundación de al menos un 80%  de
su superficie aplicando riego continuo en el área o en los puntos singulares no sumergidos. Inclu-
so desplazamiento a obra e informe de resultados.

Resto de obra y  materiales............................... 306,35

Suma la partida............................................... 306,35

Costes indirectos ............................ 6,00% 18,38

TOTAL PARTIDA........................................... 324,73
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                               
14.01 u   Conjunto de sistemas de protección colectiva.                   

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa
v igente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y  transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Suma la partida............................................... 1.000,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 60,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.060,00

14.02 u   Conjunto de sistemas de protección individual                   

Conjunto de equipos de protección indiv idual, necesarios para el cumplimiento de la normativa
v igente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Suma la partida............................................... 1.000,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 60,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.060,00

14.03 u   Medicina preventiva y primeros auxilios                         

Medicina preventiva y  primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa v igen-
te en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. El precio incluye la reposición del material.

Suma la partida............................................... 100,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 6,00

TOTAL PARTIDA........................................... 106,00

14.04 u   Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar  

Conjunto de instalaciones prov isionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento
de la normativa v igente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, cons-
trucción o adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera y  demolición o retirada.

Suma la partida............................................... 1.000,00

Costes indirectos ............................ 6,00% 60,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.060,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 u   Desconexión de acometida eléctrica.                             

Desconex ión de la acometida subterránea de la instalación eléctrica del edificio, con corte del fluido eléctrico, pre-
v ia anulación y  neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructiv os a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

MO020        9,263 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 214,07

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               214,10 4,28

Suma la partida........................................................ 218,35

Costes indirectos........................... 6,00% 13,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,45

01.02 u   Desconexión de acometida de agua                                

Desconex ión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante llav e de cierre,
prev ia anulación y  neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los ele-
mentos constructiv os a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y  carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor.

MO020        2,316 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 53,52

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               53,50 1,07

Suma la partida........................................................ 54,59

Costes indirectos........................... 6,00% 3,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,87

01.03 u   Inspección de soldaduras                                        

Ensay o para determinar el estado actual de las soldaduras ex istentes en la estructura metálica del edificio mediante
el uso de líquidos penetrantes, de 1/2 jornada laboral de duración, sin incluir calas ni reposición de rev estimientos
o recubrimientos.

mt49apa020a  1,000 u   Ensay o para determinar el estado actual de las soldaduras median 354,34 354,34

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               354,30 7,09

Suma la partida........................................................ 361,43

Costes indirectos........................... 6,00% 21,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 383,12

01.04 u   Informe técnico                                                 

Informe técnico sobre los resultados obtenidos en los ensay os realizados por laboratorio acreditado en el área téc-
nica correspondiente en perfiles metálicos. Incluso desplazamiento a obra y  recogida de datos.

mt49tei020g  1,000 u   Informe técnico sobre los resultados obtenidos en los ensay os re 177,17 177,17

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               177,20 3,54

Suma la partida........................................................ 180,71

Costes indirectos........................... 6,00% 10,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,55

01.05 u   Transporte de mobiliario y equip de puesto de trabajo           

Transporte de mobiliario y  equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con cajonera adosada e indepen-
diente, sillas, papelera, armario, ordenador, documentación, accesorios; mediante camión a una distancia máx ima
de 10 km. Incluso p/p de carga, descarga y  acopio de los elementos en la zona designada.

mq04cap010a  0,883 h   Camión para transporte, de 12 t de carga.                       37,17 32,82

MO113        0,296 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 5,51

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               38,30 0,77

Suma la partida........................................................ 39,10

Costes indirectos........................... 6,00% 2,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,45
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CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                    
02.01 m2  Desmontaje de instalaciones situadas en fachada.                

Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que entorpezcan y /o pudieran deteriorarse durante
la ejecución de los trabajos de rehabilitación, tales como redes eléctricas, aparatos de aire acondicionado, bajan-
tes, apliques, etc., con medios manuales, y  recuperación, acopio y  montaje del material en el mismo emplaza-
miento, y  carga manual sobre camión o contenedor.

mt51ins010100 5,000 u   Repercusión, por m², de desmontaje y  posterior montaje de las in 1,00 5,00

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               5,00 0,10

Suma la partida........................................................ 5,10

Costes indirectos........................... 6,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,41

02.02 m2  Demolición completa de cubierta plana no trans                  

Demolición completa de cubierta plana no transitable, tipo Deck, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad
de los elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluy e la demoli-
ción del soporte resistente metálico, la demolición de todas las capas que componen la cubierta y  la demolición de
los sumideros.

MO113        0,939 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 17,47

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               17,50 0,35

Suma la partida........................................................ 17,82

Costes indirectos........................... 6,00% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,89

02.03 u   Desmontaje de letrero mural.                                    

Desmontaje de letrero luminoso mural de más de 6 m² de superficie, situado en fachada, con medios manuales y
recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, sin deteriorar los elementos construc-
tiv os a los que está sujeto, y  carga manual sobre camión o contenedor.

MO020        2,665 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 61,59

MO003        2,285 h   Oficial 1ª electricista                                         23,11 52,81

MO113        2,538 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 47,21

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               161,60 3,23

Suma la partida........................................................ 164,84

Costes indirectos........................... 6,00% 9,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,73

02.04 m2  Demolición de pavimento cerámico.                               

Demolición de pav imento ex istente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, con medios manuales, sin de-
teriorar los elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluy e el pi-
cado del material de agarre adherido al soporte, pero no incluy e la demolición de la base soporte.

mo112        0,271 h   Peón especializado construcción.                                19,88 5,39

mo113        0,331 h   Peón ordinario construcción.                                    18,60 6,16

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               11,60 0,23

Suma la partida........................................................ 11,78

Costes indirectos........................... 6,00% 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,49

02.05 m2  Levantado de pavimento laminado                                 

Lev antado de pav imento laminado ex istente en el interior del edificio, de lamas ensambladas con cola, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor. El
precio no incluy e la demolición de la base soporte.

MO113        0,300 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 5,58

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               5,60 0,11

Suma la partida........................................................ 5,69

Costes indirectos........................... 6,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,03
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02.06 m2  Demolición de pavimento continuo de hormigón.                   

Demolición de pav imento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con martillo neumático, sin deterio-
rar los elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio no incluy e la de-
molición de la base soporte.

mq05mai030   0,302 h   Martillo neumático.                                             4,17 1,26

mq05pdm010a  0,151 h   Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.                3,90 0,59

MO113        0,486 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 9,04

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               10,90 0,22

Suma la partida........................................................ 11,11

Costes indirectos........................... 6,00% 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,78

02.07 m2  Levantado de revestimientos ligeros, madera                     

Lev antado de rev estimiento de madera clav ada sobre rastreles en paramentos ex teriores, con recuperación del
material, con medios manuales. El precio incluy e el arrancado de los rastreles.

mo112        0,177 h   Peón especializado construcción.                                19,88 3,52

MO113        0,177 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 3,29

%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,34

Suma la partida........................................................ 7,15

Costes indirectos........................... 6,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,58

02.08 m2  Desmontaje de cerr de fachada de paneles sándwich               

Desmontaje de cerramiento de fachada formado por paneles sándw ich aislantes de chapa de acero, manteniendo
las estructuras aux iliares, con medios manuales, sin deteriorar los elementos a los que está sujeto, y  carga ma-
nual sobre camión o contenedor.

MO020        0,560 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 12,94

MO080        0,560 h   Ay udante construcción                                           16,13 9,03

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               22,00 0,44

Suma la partida........................................................ 22,41

Costes indirectos........................... 6,00% 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,75

02.09 m2  Demolición de cerramiento acristalado                           

Demolición de cerramiento acristalado de v idrio sin armar, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluy e la demolición de los perfiles
perimetrales y  de los complementos.

MO055        0,226 h   Oficial 1ª cristalero                                           24,96 5,64

MO110        0,226 h   Ay udante cristalero                                             21,47 4,85

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               10,50 0,21

Suma la partida........................................................ 10,70

Costes indirectos........................... 6,00% 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,34

02.10 m2  Levantado de puerta interior                                    

Lev antado de puerta abatible interior, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta, y  carga
manual sobre camión o contenedor. El precio incluy e el lev antado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y
de los herrajes.

mo113        0,418 h   Peón ordinario construcción.                                    18,60 7,77

mo112        0,418 h   Peón especializado construcción.                                19,88 8,31

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               16,10 0,32

Suma la partida........................................................ 16,40

Costes indirectos........................... 6,00% 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,38
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02.11 m2  Demolición de entramado autoportante de PYL                     

Demolición de entramado autoportante de placas de y eso laminado (una placa por cara) instaladas sobre una es-
tructura simple, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructiv os contiguos, y  car-
ga manual sobre camión o contenedor. El precio incluy e el desmontaje prev io de las hojas de la carpintería.

MO113        0,357 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 6,64

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               6,60 0,13

Suma la partida........................................................ 6,77

Costes indirectos........................... 6,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,18

02.12 m2  Desmontaje de persiana mallorquina.                             

Desmontaje de persiana mallorquina de aluminio, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructiv os
sobre los que se sujeta, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluy e el desmontaje de los acce-
sorios y  de los elementos de fijación.

MO020        0,153 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 3,54

MO080        0,153 h   Ay udante construcción                                           16,13 2,47

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               6,00 0,12

Suma la partida........................................................ 6,13

Costes indirectos........................... 6,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,50

02.13 u   Desmontaje de red de distribución int eléctrica 60m2            

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en local u oficina de 60 m² de superficie
construida; con medios manuales, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluy e el desmontaje del
cuadro eléctrico, del cableado, de los mecanismos, de las cajas y  de los accesorios superficiales.

MO080        2,323 h   Ay udante construcción                                           16,13 37,47

MO113        4,645 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 86,40

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               123,90 2,48

Suma la partida........................................................ 126,35

Costes indirectos........................... 6,00% 7,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,93

02.14 u   Desmontaje de instalación de a/a 60m2                           

Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, en local u oficina de 60 m² de superficie construi-
da; con medios manuales, y  carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluy e el desmontaje de los ac-
cesorios y  la obturación de las conducciones conectadas al elemento.

mo103        4,146 h   Ay udante calefactor.                                            16,13 66,87

mo113        2,073 h   Peón ordinario construcción.                                    18,60 38,56

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               105,40 2,11

Suma la partida........................................................ 107,54

Costes indirectos........................... 6,00% 6,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,99

02.15 u   Desmontaje de luminaria                                         

MO003        0,090 h   Oficial 1ª electricista                                         23,11 2,08

MO080        0,153 h   Ay udante construcción                                           16,13 2,47

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,09

Suma la partida........................................................ 4,64

Costes indirectos........................... 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,92

02.16 m   Desmontaje de viga o vigueta metálica.                          

Desmontaje de v igueta metálica soldada, formada por perfil de acero laminado IPN 120 o similar, de hasta 4 m de
longitud media, con equipo de ox icorte, y  carga manual sobre camión o contenedor.

mq08sol010   0,128 h   Equipo de ox icorte, con acetileno como combustible y  ox ígeno com 7,54 0,97

mo019        0,131 h   Oficial 1ª soldador.                                            23,79 3,12

mo113        0,525 h   Peón ordinario construcción.                                    18,60 9,77

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               13,90 0,28

Suma la partida........................................................ 14,14

Costes indirectos........................... 6,00% 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,99
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                      
03.01 m3  Excavación mecánica a cielo abierto.                            

Ex cav ación de tierras a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota
de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso refinado de paramentos y  fondo de ex cav ación, ex tracción de tie-
rras fuera de la ex cav ación, retirada de los materiales ex cav ados y  carga a camión.

mq01ret020b  0,097 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      36,52 3,54

mo113        0,129 h   Peón ordinario construcción.                                    18,60 2,40

%1000        10,000 %   Medios aux iliares                                               5,90 0,59

Suma la partida........................................................ 6,53

Costes indirectos........................... 6,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,92

03.02 m2  Capa de hormigón de limpieza e:5cm                              

Formación de capa de hormigón de limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, de 5 cm de espesor, de hormi-
gón HL-150/B/20, fabricado en central y  v ertido desde camión, en el fondo de la ex cav ación prev iamente realiza-
da.

mt10hmf011fb 0,053 m3  Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.         107,07 5,67

mo045        0,040 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,11 0,92

mo092        0,080 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 16,13 1,29

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,90 0,16

Suma la partida........................................................ 8,04

Costes indirectos........................... 6,00% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,52

03.03 m2  Base encachado gravas e:10cm                                    

Formación de encachado de 10 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y  ex tendido en ton-
gadas de espesor no superior a 20 cm de grav illas procedentes de cantera caliza de 20/40 mm; y  posterior com-
pactación mediante equipo manual con rodillo v ibrante de guiado manual, sobre la ex planada homogénea y  niv ela-
da (no incluida en este precio). Incluso rebaje y  cajeado en tierra, con empleo de medios mecánicos, y  carga me-
cánica sobre camión, carga, transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y
regado de los mismos.

mt01are020a  0,110 m3  Grav illa de cantera, de piedra caliza, de 20 a 40 mm de diámetro 18,25 2,01

mq01pan010a  0,014 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               40,23 0,56

mq02rop020   0,010 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 3,50 0,04

mq02cia020j  0,010 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,08 0,40

mo113        0,155 h   Peón ordinario construcción.                                    18,60 2,88

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               5,90 0,12

Suma la partida........................................................ 6,01

Costes indirectos........................... 6,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,37

03.04 m³  Zapata aislada de cimentación de hormigón armado                

Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y  v ertido desde camión, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 50 kg/m³, sin
incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y  conformado de ele-
mentos) en taller industrial y  montaje en el lugar definitiv o de su colocación en obra, separadores, armaduras de
espera del pilar y  curado del hormigón.

mt07aco020a  8,000 Ud  Separador homologado para cimentaciones.                        0,13 1,04

mt07aco010c  50,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,81 40,50

mt08v ar050   0,200 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,10 0,22

mt10haf010nga 1,100 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  76,88 84,57

mo043        0,095 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         23,11 2,20

mo090        0,143 h   Ay udante ferrallista.                                           16,13 2,31

mo045        0,060 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,11 1,39

mo092        0,357 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 16,13 5,76

%1500        15,000 %   Medios aux iliares                                               138,00 20,70

Suma la partida........................................................ 158,69

Costes indirectos........................... 6,00% 9,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,21
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03.05 m²  Montaje y desmontaje de sistema de enc rec zap ais              

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata de cimentación, formado por paneles metáli-
cos, amortizables en 200 usos, y  posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sus-
tentación, fijación y  acodalamientos necesarios para su estabilidad y  aplicación de líquido desencofrante.

mt08eme040   0,005 m²  Paneles metálicos de v arias dimensiones, para encofrar elementos 52,00 0,26

mt50spa052b  0,020 m   Tablón de madera de pino, de 20x 7,2 cm.                         4,39 0,09

mt50spa081a  0,013 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.            13,37 0,17

mt08eme051a  0,100 m   Fleje de acero galv anizado, para encofrado metálico.            0,29 0,03

mt08v ar050   0,050 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,10 0,06

mt08v ar060   0,100 kg  Puntas de acero de 20x 100 mm.                                   7,00 0,70

mt08dba010b  0,030 l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,98 0,06

mo044        0,357 h   Oficial 1ª encofrador.                                          23,11 8,25

mo091        0,476 h   Ay udante encofrador.                                            16,13 7,68

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               17,30 0,35

Suma la partida........................................................ 17,65

Costes indirectos........................... 6,00% 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,71

03.06 Ud  Placa de anclaje de acero S275JR de 250x250 mm                  

Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 250x 250 mm y  espesor 15
mm, y  montaje sobre 8 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y  50 cm de
longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y  atornillados con arandelas, tuerca y  contratuerca una v ez endure-
cido el hormigón del cimiento. Incluso p/p de limpieza y  preparación de la superficie soporte, taladro central, niv ela-
ción, relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y  la placa con mortero autoniv elante ex pansiv o,
aplicación de una protección anticorrosiv a a las tuercas y  ex tremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas espe-
ciales, despuntes y  reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipula-
ción o montaje.

mt07ala011d  5,888 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones

1,34 7,89

mt07aco010c  1,775 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,81 1,44

mt07w w w 040a  4,000 Ud  Juego de arandelas, tuerca y  contratuerca, para perno de anclaje 1,19 4,76

mt09moa015   3,750 kg  Mortero autoniv elante ex pansiv o, de dos componentes, a base de c 0,95 3,56

mt27pfi010   0,294 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,80 1,41

mo047        0,403 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     23,11 9,31

mo094        0,403 h   Ay udante montador de estructura metálica.                       16,13 6,50

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               34,90 0,70

Suma la partida........................................................ 35,57

Costes indirectos........................... 6,00% 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,70

03.07 kg  Acero laminado en caliente para refuerzo estructural.           

Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM y  UPN, acabado con imprimación antiox idante, conformando elementos de anclaje, trabajado en
taller y  fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural colocado a una altura de hasta 3 m. Incluso p/p de lim-
pieza y  preparación del plano de apoy o, replanteo, niv elación y  aplomado, preparación de bordes, soldaduras,
cortes y  despuntes.

mt07ala240aa 1,000 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza simple de perfiles 1,08 1,08

mq08sol020   0,058 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica.         3,17 0,18

MO020        0,060 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 1,39

MO080        0,060 h   Ay udante construcción                                           16,13 0,97

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               3,60 0,07

Suma la partida........................................................ 3,69

Costes indirectos........................... 6,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,91
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03.08 m²  Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor                   

Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y  v ertido con bomba, y  malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080 como
armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, sin tratamiento de su superficie; apoy ada sobre
capa base ex istente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoy o del hormi-
gón, ex tendido y  v ibrado del hormigón mediante regla v ibrante, formación de juntas de construcción y  colocación
de un panel de poliestireno ex pandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la sole-
ra, como pilares y  muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conex ión de los elementos ex -
teriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la so-
lera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3
del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y  limpieza de la junta.

mt07aco020e  2,000 Ud  Separador homologado para soleras.                              0,06 0,12

mt07ame010d  1,200 m²  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080.

2,33 2,80

mt10haf010nga 0,150 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  76,88 11,53

mt16pea020c  0,050 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, meca 2,01 0,10

mq06v ib020   0,096 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,67 0,45

mq06cor020   0,101 h   Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.             9,50 0,96

mq06bhe010   0,007 h   Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.
Inclu

170,00 1,19

mo112        0,119 h   Peón especializado construcción.                                19,88 2,37

mo020        0,139 h   Oficial 1ª construcción.                                        23,11 3,21

mo113        0,139 h   Peón ordinario construcción.                                    18,60 2,59

mo077        0,070 h   Ay udante construcción.                                          16,13 1,13

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               26,50 0,53

Suma la partida........................................................ 26,98

Costes indirectos........................... 6,00% 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,60

03.09 m²  Tablero multicapa sobre entramado estructural                   

Formación de panel sándw ich autoportante tipo Panel Autoportante LOPEZPANEL Panfri 125 + Lamina, compuesto
de:
-Panel Autoportante LOPEZPANEL Panfri 125 + Lamina.
-Base de tablero de Friso de madera de abeto de 15 mm de espesor.
-Aislamiento de poliuretano iny ectado, 95 mm de espesor.
-Cabios laterales de 125 x  25 mm.
Incluso p/p de replanteo y  corte de las piezas, fijaciones mecánicas y  sellado de juntas entre placas.

MTLOPEZPANEL 1,050 m2  Panel autoportante LOPEZPANEL Panfri 125 + Lamina               118,94 124,89

MTLPCOLOR    1,000 m2  Suplemento por aplicación de lasur protector con color          9,00 9,00

mo017        0,220 h   Oficial 1ª carpintero.                                          23,11 5,08

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               139,00 2,78

Suma la partida........................................................ 141,75

Costes indirectos........................... 6,00% 8,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,26
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CAPÍTULO 04 FACHADAS Y PARTICIONES                                          
04.01 m2  Hoja exterior de fachada, de fábrica de ladrillo H16            

Ejecución de hoja ex terior de 14 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo cerámico hueco
cuádruple H16, para rev estir, 24x 19x 14 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suminis-
trado en sacos. Incluso p/p de replanteo, niv elación y  aplomado, mermas y  roturas, enjarjes, formación de dinteles
mediante obra de fábrica con armadura de acero corrugado, jambas y  mochetas, ejecución de encuentros y  pun-
tos singulares y  limpieza.

mt04lgb010e  22,050 u   Ladrillo cerámico hueco cuádruple H16, para rev estir, 24x 19x 14 c 0,45 9,92

mt08aaa010a  0,005 m³  Agua.                                                           1,50 0,01

mt09mif010ca 0,026 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 33,07 0,86

mt07aco010c  0,800 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,81 0,65

mo021        0,517 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 11,95

mo114        0,342 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,60 6,36

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               29,80 0,89

Suma la partida........................................................ 30,64

Costes indirectos........................... 6,00% 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,48

04.02 m2  Hoja exterior de fachada, de fábrica de ladrillo H6             

Ejecución de hoja ex terior de 8 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo cerámico hueco
doble Super H6, para rev estir, 33x 19x 8 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suminis-
trado en sacos. Incluso p/p de replanteo, niv elación y  aplomado, mermas y  roturas, enjarjes, formación de dinteles
mediante obra de fábrica con armadura de acero corrugado, jambas y  mochetas, ejecución de encuentros y  pun-
tos singulares y  limpieza.

mt04lgb010h  15,750 u   Ladrillo cerámico hueco doble Super H6, para rev estir, 33x 19x 8 c 0,45 7,09

mt08aaa010a  0,004 m³  Agua.                                                           1,50 0,01

mt09mif010ca 0,012 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 33,07 0,40

mt07aco010c  0,800 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,81 0,65

mo021        0,381 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 8,80

mo114        0,229 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,60 4,26

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               21,20 0,64

Suma la partida........................................................ 21,85

Costes indirectos........................... 6,00% 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,16

04.03 m2  Hoja exterior de fachada, de fábrica de ladrillo vista H16      

Ejecución de hoja ex terior de 19 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo cerámico hueco
cuádruple H16, v ista, 24x 19x 14 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado en
sacos. Incluso p/p de replanteo, niv elación y  aplomado, mermas y  roturas, enjarjes, formación de dinteles median-
te obra de fábrica con armadura de acero corrugado, jambas y  mochetas, ejecución de encuentros y  puntos singu-
lares y  limpieza.

mt04lgb010e  22,050 u   Ladrillo cerámico hueco cuádruple H16, para rev estir, 24x 19x 14 c 0,45 9,92

mt08aaa010a  0,005 m³  Agua.                                                           1,50 0,01

mt09mif010ca 0,026 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 33,07 0,86

mt07aco010c  0,800 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,81 0,65

mo021        0,517 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 11,95

mo114        0,342 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,60 6,36

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               29,80 0,89

Suma la partida........................................................ 30,64

Costes indirectos........................... 6,00% 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,48
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04.04 m²  W115 - Tabique KNAUF 146/600 (2x12,5A+48+48+2x12,5A) 2LM        

Tabique de PYL tipo KNAUF W115 146/600 formado por dos placas standard tipo A de 12,5 mm de espesor cada
una, atornilladas a cada lado de dos estructuras metálicas colocadas paralelas de acero galv anizado de canales
horizontales y  montantes v erticales de 48 mm de ancho con una modulación de 600 mm e/e, aislamiento térmico
de 80 mm de. Incluso p.p de pastas Knauf y  cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y  banda
acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y  terminado hasta un niv el de acabado Q2 y  listo para
imprimar y  decorar.

PKNA337872   4,000 m²  Placa standard tipo A 12,5 mm, largo 2500x 1200 (42), borde BA (3 5,10 20,40

PKNA70972    1,400 m   Canal U 48/30 galv anizado Z1, largo 3000x 0,55                   1,20 1,68

PKNA50638    4,000 m   Montante C 48/35 galv anizado Z1, largo 2500x 0,60                1,45 5,80

PKNA3468     0,066 u   Banda acústica 50 mm ancho (rollo 30 m)                         9,43 0,62

PKNA289715   0,013 pq  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH. (1000 uds) 9,91 0,13

PKNA289717   0,029 pq  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 35 mm (1000 uds)          12,68 0,37

PKNA69780    0,010 u   Perlfix  (saco 20 kg)                                            12,94 0,13

PKNA501881   0,050 u   UNIK 1 hora (saco 20 kg.)                                       28,65 1,43

PKNA69914    0,021 u   Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)           6,11 0,13

PGEN_URS1    4,000 m²  Aislamiento lana mineral e 40 mm                                2,68 10,72

PGENP04.0627 3,200 u   Fijaciones                                                      0,35 1,12

mo053        0,646 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                23,11 14,93

mo100        0,646 h   Ay udante montador de prefabricados interiores.                  16,13 10,42

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               67,90 1,36

Suma la partida........................................................ 69,24

Costes indirectos........................... 6,00% 4,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,39

04.05 m²  Trasdosado directo de PYL con aislamiento 2p                    

Suministro y  montaje de trasdosado semidirecto, de 67,5 mm de espesor total, con niv el de calidad del acabado
Q2, formado por dos placas de y eso laminado con aislamiento incorporado de lana mineral de 12,5+40 mm de es-
pesor, recibida directamente sobre el paramento v ertical con pasta de agarre. Incluso pasta y  cinta para el trata-
miento de juntas. El precio incluy e la resolución de encuentros y  puntos singulares y  las ay udas de albañilería pa-
ra instalaciones.

mt12psg035a  4,100 kg  Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.                            0,58 2,38

mt12psg241b  2,100 m2  Placa transformada de 13+40 mm de espesor formada por una placa 27,11 56,93

mt12psg030a  0,300 kg  Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.                          1,26 0,38

mt12psg040a  1,600 m   Cinta de juntas.                                                0,03 0,05

PGEN_URS1    4,000 m²  Aislamiento lana mineral e 40 mm                                2,68 10,72

mo053        0,344 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                23,11 7,95

mo100        0,123 h   Ay udante montador de prefabricados interiores.                  16,13 1,98

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               80,40 1,61

Suma la partida........................................................ 82,00

Costes indirectos........................... 6,00% 4,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,92

22 de enero de 2018 Página 9



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        
05.01 Ud  Carpintería de aluminio, CE-02, 240x155 cm                      

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para
conformado de v entana, corredera simple, de 240x 155 cm, con fijo superior de 50 cm de alto, serie alta, con ce-
rradura de seguridad, formada por dos hojas, con perfiles prov istos de rotura de puente térmico, y  con premarco.
Espesor y  calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles ex tru-
sionados formando marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes
de colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estanquei-
dad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.. Incluso limpieza del premarco y a instalado, alojamiento
y  calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galv anizado, sellado pe-
rimetral de la junta ex terior entre marco y  obra, por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra, in-
cluida la colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabili-
dad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y  clasificación a
la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada.

mt25pem015f  8,800 m   Premarco de aluminio de 50x 20x 1,5 mm, ensamblado mediante
escuad

6,28 55,26

mt25pfx 110o  3,000 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco l 40,78 122,34

mt25pfx 120o  2,400 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco g 52,38 125,71

mt25pfx 125o  2,400 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco g 50,50 121,20

mt25pfx 130o  4,780 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja ho 37,06 177,15

mt25pfx 135o  2,900 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja v e 37,06 107,47

mt25pfx 140o  2,900 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja v e 37,06 107,47

mt25pfx 030o  15,120 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 2,99 45,21

mt25pfx 160o  3,400 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco f 21,55 73,27

mt25pfx 165o  2,400 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de unión d 16,61 39,86

mt15sja100   0,273 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         3,13 0,85

mt25pfx 200cb 1,000 Ud  Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y  salida de a 19,79 19,79

mt23v ar010c  1,000 Ud  Kit de cerradura de seguridad para carpintería de aluminio.     15,58 15,58

mo018        0,944 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           23,11 21,82

mo059        0,850 h   Ay udante cerrajero.                                             16,13 13,71

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1.046,70 20,93

Suma la partida........................................................ 1.067,62

Costes indirectos........................... 6,00% 64,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.131,68
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05.02 Ud  Carpintería de aluminio, CE-05, 250x155 cm                      

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para
conformado de v entana, corredera simple, de 250x 155 cm, con fijo superior de 50 cm de alto, serie alta, con ce-
rradura de seguridad, formada por dos hojas, con perfiles prov istos de rotura de puente térmico, y  con premarco.
Espesor y  calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles ex tru-
sionados formando marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes
de colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estanquei-
dad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.. Incluso limpieza del premarco y a instalado, alojamiento
y  calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galv anizado, sellado pe-
rimetral de la junta ex terior entre marco y  obra, por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra, in-
cluida la colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabili-
dad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y  clasificación a
la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada.

mt25pem015f  9,000 m   Premarco de aluminio de 50x 20x 1,5 mm, ensamblado mediante
escuad

6,28 56,52

mt25pfx 110o  3,000 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco l 40,78 122,34

mt25pfx 120o  2,500 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco g 52,38 130,95

mt25pfx 125o  2,500 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco g 50,50 126,25

mt25pfx 130o  4,980 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja ho 37,06 184,56

mt25pfx 135o  2,400 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja v e 37,06 88,94

mt25pfx 140o  2,400 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja v e 37,06 88,94

mt25pfx 030o  15,720 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 2,99 47,00

mt25pfx 160o  3,500 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco f 21,55 75,43

mt25pfx 165o  2,500 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de unión d 16,61 41,53

mt15sja100   0,280 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         3,13 0,88

mt25pfx 200cb 1,000 Ud  Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y  salida de a 19,79 19,79

mt23v ar010c  1,000 Ud  Kit de cerradura de seguridad para carpintería de aluminio.     15,58 15,58

mo018        1,137 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           23,11 26,28

mo059        1,027 h   Ay udante cerrajero.                                             16,13 16,57

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1.041,60 20,83

Suma la partida........................................................ 1.062,39

Costes indirectos........................... 6,00% 63,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.126,13
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05.03 Ud  Carpintería de aluminio, CE-03, 200x155 cm                      

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para
conformado de v entana, corredera simple, de 200x 155 cm, con fijo superior de 50 cm de alto, serie alta, con ce-
rradura de seguridad, formada por dos hojas, con perfiles prov istos de rotura de puente térmico, y  con premarco.
Espesor y  calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles ex tru-
sionados formando marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes
de colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estanquei-
dad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.. Incluso limpieza del premarco y a instalado, alojamiento
y  calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galv anizado, sellado pe-
rimetral de la junta ex terior entre marco y  obra, por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra, in-
cluida la colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabili-
dad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y  clasificación a
la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada.

mt25pem015f  8,000 m   Premarco de aluminio de 50x 20x 1,5 mm, ensamblado mediante
escuad

6,28 50,24

mt25pfx 110o  3,000 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco l 40,78 122,34

mt25pfx 120o  2,000 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco g 52,38 104,76

mt25pfx 125o  2,000 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco g 50,50 101,00

mt25pfx 130o  3,980 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja ho 37,06 147,50

mt25pfx 135o  2,900 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja v e 37,06 107,47

mt25pfx 140o  2,900 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja v e 37,06 107,47

mt25pfx 030o  15,720 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 2,99 47,00

mt25pfx 160o  3,000 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco f 21,55 64,65

mt25pfx 165o  2,000 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de unión d 16,61 33,22

mt15sja100   0,245 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         3,13 0,77

mt25pfx 200cb 1,000 Ud  Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y  salida de a 19,79 19,79

mt23v ar010c  1,000 Ud  Kit de cerradura de seguridad para carpintería de aluminio.     15,58 15,58

mo018        1,066 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           23,11 24,64

mo059        0,956 h   Ay udante cerrajero.                                             16,13 15,42

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               961,90 19,24

Suma la partida........................................................ 981,09

Costes indirectos........................... 6,00% 58,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.039,96

05.04 Ud  Carpintería de aluminio, CE-01, 90x250 cm                       

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para
conformado de puerta, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 90x 250 cm, serie alta, con cerradura
de seguridad, formada por una hoja, con perfiles prov istos de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y
calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles ex trusionados
formando marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar
y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, acceso-
rios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco y a instalado, alojamiento y  calzado del
marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galv anizado, sellado perimetral de la
junta ex terior entre marco y  obra, por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra, incluida la colo-
cación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire se-
gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a
la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada.

mt25pem015f  5,900 m   Premarco de aluminio de 50x 20x 1,5 mm, ensamblado mediante
escuad

6,28 37,05

mt25pfx 015o  5,900 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco d 21,85 128,92

mt25pfx 025o  5,700 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de 28,99 165,24

mt25pfx 030o  6,240 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 2,99 18,66

mt25pfx 040o  0,680 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de zócalo, 35,03 23,82

mt25pfx 045o  0,760 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de portafe 3,99 3,03

mt15sja100   0,238 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         3,13 0,74

mt25pfx 200fa 1,000 Ud  Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y  salida de a 17,18 17,18

mt23v ar010a  1,000 Ud  Kit de cerradura de seguridad para carpintería de aluminio.     23,25 23,25

mo018        0,907 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           23,11 20,96

mo059        0,822 h   Ay udante cerrajero.                                             16,13 13,26

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               452,10 9,04

Suma la partida........................................................ 461,15

Costes indirectos........................... 6,00% 27,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 488,82

22 de enero de 2018 Página 12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.05 Ud  Carpintería de aluminio, CE-04, 46x255 cm                       

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para
conformado de puerta, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 46x 255 cm, serie alta, con cerradura
de seguridad, formada por una hoja, con perfiles prov istos de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y
calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles ex trusionados
formando marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar
y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, acceso-
rios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco y a instalado, alojamiento y  calzado del
marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galv anizado, sellado perimetral de la
junta ex terior entre marco y  obra, por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra, incluida la colo-
cación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire se-
gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a
la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada.

mt25pem015f  5,600 m   Premarco de aluminio de 50x 20x 1,5 mm, ensamblado mediante
escuad

6,28 35,17

mt25pfx 015o  5,600 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco d 21,85 122,36

mt25pfx 025o  5,400 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de 28,99 156,55

mt25pfx 030o  5,640 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 2,99 16,86

mt25pfx 040o  0,380 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de zócalo, 35,03 13,31

mt25pfx 045o  0,460 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de portafe 3,99 1,84

mt15sja100   0,217 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         3,13 0,68

mt25pfx 200fa 1,000 Ud  Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y  salida de a 17,18 17,18

mt23v ar010a  1,000 Ud  Kit de cerradura de seguridad para carpintería de aluminio.     23,25 23,25

mo018        0,875 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           23,11 20,22

mo059        0,789 h   Ay udante cerrajero.                                             16,13 12,73

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               420,20 8,40

Suma la partida........................................................ 428,55

Costes indirectos........................... 6,00% 25,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 454,26

05.06 Ud  Carpintería de aluminio, CE-06, 46x60 cm                        

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para
conformado de puerta, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 46x 60 cm, serie alta, con cerradura
de seguridad, formada por una hoja, con perfiles prov istos de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y
calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles ex trusionados
formando marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar
y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, acceso-
rios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco y a instalado, alojamiento y  calzado del
marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galv anizado, sellado perimetral de la
junta ex terior entre marco y  obra, por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra, incluida la colo-
cación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire se-
gún UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a
la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada.

mt25pem015f  2,800 m   Premarco de aluminio de 50x 20x 1,5 mm, ensamblado mediante
escuad

6,28 17,58

mt25pfx 015o  2,800 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco d 21,85 61,18

mt25pfx 025o  3,700 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de 28,99 107,26

mt25pfx 030o  2,980 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 2,99 8,91

mt25pfx 040o  0,490 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de zócalo, 35,03 17,16

mt25pfx 045o  0,490 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de portafe 3,99 1,96

mt15sja100   0,098 Ud  Cartucho de masilla de silicona neutra.                         3,13 0,31

mt25pfx 200fa 1,000 Ud  Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y  salida de a 17,18 17,18

mt23v ar010a  1,000 Ud  Kit de cerradura de seguridad para carpintería de aluminio.     23,25 23,25

mo018        0,627 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           23,11 14,49

mo059        0,635 h   Ay udante cerrajero.                                             16,13 10,24

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               279,50 5,59

Suma la partida........................................................ 285,11

Costes indirectos........................... 6,00% 17,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 302,22
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05.07 m²  Doble acristalamiento estándar, 6/12/8                          

Suministro y  colocación de doble acristalamiento estándar, conjunto formado por v idrio ex terior Float incoloro de 6
mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, de 12 mm, y  v idrio
interior Float incoloro de 8 mm de espesor; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoy o perimetrales y  laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material
soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de junquillos y  señalización de las hojas.

mt21v eg011aes 1,006 m²  Doble acristalamiento estándar, 6/12/8                          75,67 76,12

mt21v v a015   0,580 Ud  Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a 3,73 2,16

mt21v v a021   1,000 Ud  Material aux iliar para la colocación de v idrios.                1,26 1,26

mo055        0,390 h   Oficial 1ª cristalero.                                          23,11 9,01

mo110        0,390 h   Ay udante cristalero.                                            16,13 6,29

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               94,80 1,90

Suma la partida........................................................ 96,74

Costes indirectos........................... 6,00% 5,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,54

05.08 m2  Contraventana exterior de madera recuperada de ipe              

Contrav entana mallorquina, ex terior, de madera de ipe recuperada, de hojas de lamas fijas. Incluso accesorios,
herrajes de colgar y  apertura, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón
de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada.

mt29tma020e  1,050 m²  Tablero contrachapado fenólico de 10 mm de espesor, con la cara 27,92 29,32

mt22x cv 031i  1,000 u   Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería de acero 24,65 24,65

mo017        0,776 h   Oficial 1ª carpintero.                                          23,11 17,93

mo058        0,776 h   Ay udante carpintero.                                            16,13 12,52

%1000        10,000 %   Medios aux iliares                                               84,40 8,44

Suma la partida........................................................ 92,86

Costes indirectos........................... 6,00% 5,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,43
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CAPÍTULO 06 REMATES Y AYUDAS                                                
06.01 m2  Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, elec           

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias pa-
ra la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja gene-
ral de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, deriv aciones indiv iduales y  red de
distribución interior, con un grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comu-
nes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de hue-
cos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates
precisos para el correcto montaje de la instalación.

mt09py e010b  0,015 m3  Pasta de y eso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1          182,73 2,74

mt08aaa010a  0,006 m³  Agua.                                                           1,50 0,01

mt09mif010ia 0,019 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 37,17 0,71

mq05per010   0,006 h   Perforadora con corona diamantada y  soporte, por v ía húmeda.    25,57 0,15

MO020        0,077 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 1,78

MO113        0,191 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 3,55

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               8,90 0,18

Suma la partida........................................................ 9,12

Costes indirectos........................... 6,00% 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,67

06.02 m2  Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, font           

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias pa-
ra la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de
contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la
instalación, accesorios y  piezas especiales, con un grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida
p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes,
recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

mt09py e010b  0,015 m3  Pasta de y eso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1          182,73 2,74

mt08aaa010a  0,006 m³  Agua.                                                           1,50 0,01

mt09mif010ia 0,019 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 37,17 0,71

mq05per010   0,006 h   Perforadora con corona diamantada y  soporte, por v ía húmeda.    25,57 0,15

MO020        0,039 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 0,90

MO113        0,098 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 1,82

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               6,30 0,13

Suma la partida........................................................ 6,46

Costes indirectos........................... 6,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,85

06.03 m2  Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, san            

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias pa-
ra la correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de ev acuación (bajantes interiores y
ex teriores de aguas pluv iales y  residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de ele-
v ación, deriv aciones indiv iduales y  cualquier otro elemento componente de la instalación), con un grado de com-
plejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar
todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas,
para paso de instalaciones, fijación de soportes, rebajes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de
la instalación y  cajeado y  tapado de agujeros y  huecos de paso de instalaciones.

mt09py e010b  0,015 m3  Pasta de y eso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1          182,73 2,74

mt08aaa010a  0,006 m³  Agua.                                                           1,50 0,01

mt09mif010ia 0,019 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 37,17 0,71

mq05per010   0,017 h   Perforadora con corona diamantada y  soporte, por v ía húmeda.    25,57 0,43

MO020        0,026 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 0,60

MO113        0,065 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 1,21

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               5,70 0,11

Suma la partida........................................................ 5,81

Costes indirectos........................... 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,16
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06.04 m²  Revestimiento de zinc                                           

Rev estimiento de chapa de zinc, para cubrición de muros, fijada mediante adhesiv o aplicado con espátula ranura-
da, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditiv o hidrófugo, M-5, de 4 cm de es-
pesor, y  sellado de las juntas entre piezas y , en su caso, de las uniones con los muros con adhesiv o especial pa-
ra metales.

mt13ccz020m  1,070 m2  Bandeja de zinctitanio "RHEINZINK", acabado natural, de 0,7 mm d 58,12 62,19

mo051        0,555 h   Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.               23,11 12,83

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               75,00 1,50

Suma la partida........................................................ 76,52

Costes indirectos........................... 6,00% 4,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,11

06.05 u   Limpieza final de obra 80m2                                     

Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 80 m², incluy endo los tra-
bajos de eliminación de la suciedad y  el polv o acumulado en paramentos y  carpinterías, limpieza y  desinfección
de baños y  aseos, limpieza de cristales y  carpinterías ex teriores, eliminación de manchas y  restos de y eso y
mortero adheridos en suelos y  otros elementos, recogida y  retirada de plásticos y  cartones, todo ello junto con los
demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a v ertedero autorizado.

MO113        16,934 h   Peón ordinario construcción                                     18,60 314,97

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               315,00 6,30

Suma la partida........................................................ 321,27

Costes indirectos........................... 6,00% 19,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,55

06.06 u   Reducción de parterre                                           

Reducción de parterre ex istente. Incluso demolición, ex cav ación, relleno de grav as, y  pav imento de adoquines de
piedra similar al ex istente.

DMX090       5,000 m   Demolición de bordillo                                          1,88 9,40

ADE002       1,130 m3  Ex cav ación mecánica a cielo abierto.                            6,53 7,38

CRL010       3,750 m2  Capa de hormigón de limpieza e:5cm                              8,04 30,15

ANE010       3,750 m2  Base encachado grav as e:10cm                                    6,01 22,54

MBH010       3,750 m2  Base de hormigón.                                               12,87 48,26

MPA030       3,750 m2  Solado de adoquines de piedra natural.                          68,30 256,13

%1000        10,000 %   Medios aux iliares                                               373,90 37,39

Suma la partida........................................................ 411,25

Costes indirectos........................... 6,00% 24,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 435,93
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CAPÍTULO 07 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 07.01 INSTALACIÓN SANEAMIENTO                                         
07.01.01 u   Arq cua PP p 40x40cm tap enlo                                   

Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, de medidas 40x 40cm, con conex iones latera-
les adaptables a tubos de diámetro de 75 a 250 mm, con tapa para enlosar y  marco, fabricados por iny ección  de
polipropileno, totalmente instalada.

MOOA.8a      0,120 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 2,77

MOOA12a      0,120 h   Peón ordinario construcción                                     16,05 1,93

PISA.9cb     1,000 u   Arq rgtr cua PP 40x 40cm tap enlo                                78,47 78,47

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               83,20 1,66

Suma la partida........................................................ 84,83

Costes indirectos........................... 6,00% 5,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,92

07.01.02 m   Canalón visto de zinc                                           

Suministro y  montaje de canalón cuadrado de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 0,65 mm de espesor y  re-
corte de baquetón, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con soportes especiales colo-
cados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas
de conex ión a bajantes y  piezas especiales.

mt36czr010x c 1,100 m   Canalón cuadrado de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 11,61 12,77

mo008        0,388 h   Oficial 1ª fontanero.                                           23,11 8,97

mo107        0,388 h   Ay udante fontanero.                                             19,88 7,71

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               29,50 0,59

Suma la partida........................................................ 30,04

Costes indirectos........................... 6,00% 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,84

07.01.03 m   Bajante vista en el ext del edificio para aguas pluviales       

Suministro y  montaje de tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 100
mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión mediante
abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, instalada en el ex terior del edificio. Incluso
conex iones, codos y  piezas especiales.

mt36czr020l  1,100 m   Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por 10,45 11,50

mt36csz021b  0,500 u   Abrazadera para bajante circular de zinctitanio, de Ø 100 mm.   1,40 0,70

mo008        0,140 h   Oficial 1ª fontanero.                                           23,11 3,24

mo107        0,140 h   Ay udante fontanero.                                             19,88 2,78

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               18,20 0,36

Suma la partida........................................................ 18,58

Costes indirectos........................... 6,00% 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,69

SUBCAPÍTULO 07.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
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07.02.01 Ud  Red eléctrica de distribución interior para oficina 25 m²       

Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior para oficina de aprox imadamente 25 m², compuesta
de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja empotrable de
material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este
precio) en compartimento independiente y  precintable y  de los siguientes dispositiv os: 1 interruptor general automá-
tico (IGA) de corte omnipolar, 4 interruptores diferenciales de 40 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de
10 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 25 A;
CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² y  5G6 mm², bajo tubo protector de PVC flex ible, corrugado, con IP 545,
para canalización empotrada: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para calefac-
ción eléctrica, 1 circuito para aire acondicionado, 1 circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito para cierre
automatizado; MECANISMOS: gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco). Totalmen-
te montada, conex ionada y  probada.

mt35cgm040m  1,000 Ud  Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interrupt 27,98 27,98

mt35cgm021abb 1,000 Ud  Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P) 14,08 14,08

mt35cgm029ah 1,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos, 91,27 91,27

mt35cgm029ab 3,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, 93,73 281,19

mt35cgm021bbb 2,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 14,08 28,16

mt35cgm021bbb 2,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 14,08 28,16

mt35cgm021bbb 2,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 14,08 28,16

mt35aia010a  25,315 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diá 0,26 6,58

mt35aia010c  12,865 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diá 0,39 5,02

mt35caj020a  1,000 Ud  Caja de deriv ación para empotrar de 105x 105 mm, con grado de
pro

1,79 1,79

mt35caj020b  1,000 Ud  Caja de deriv ación para empotrar de 105x 165 mm, con grado de
pro

2,29 2,29

mt35caj010a  5,000 Ud  Caja univ ersal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.      0,17 0,85

mt35caj010b  4,000 Ud  Caja univ ersal, con enlace por los 4 lados, para empotrar.      0,21 0,84

mt35cun020b  91,500 m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/ 0,62 56,73

mt35cun020d  77,500 m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/ 1,32 102,30

mt33seg200a  1,000 Ud  Interruptor unipolar, gama media, con tecla de color blanco, mar 8,89 8,89

mt33seg211a  1,000 Ud  Doble interruptor, gama media, con tecla de color blanco, marco 13,28 13,28

mt33seg201a  1,000 Ud  Interruptor bipolar, gama media, con tecla de color blanco, marc 13,83 13,83

mt33seg202a  1,000 Ud  Conmutador, gama media, con tecla de color blanco, marco de 1 el 9,27 9,27

mt33seg212a  1,000 Ud  Doble conmutador, gama media, con tecla de color blanco, marco d 15,46 15,46

mt33seg204a  1,000 Ud  Pulsador, gama media, con tecla con símbolo de timbre de color b 9,73 9,73

mt33seg205a  1,000 Ud  Zumbador 230 V, gama media, con tecla de color blanco, marco de 23,54 23,54

mt33seg207a  2,000 Ud  Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama media, con tecla de color bla 9,17 18,34

mt35w w w 010   3,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,48 4,44

mo003        5,870 h   Oficial 1ª electricista.                                        23,11 135,66

mo102        5,203 h   Ay udante electricista.                                          16,13 83,92

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1.011,80 20,24

Suma la partida........................................................ 1.032,00

Costes indirectos........................... 6,00% 61,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.093,92
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SUBCAPÍTULO 07.03 INSTALACIÓN FONTANERÍA                                          
07.03.01 U   Traslado de contador                                            

Traslado de contador, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría. Incluso llav es de
paso para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material aux iliar para montaje y
sujeción a la obra, deriv ación particular, accesorios de deriv aciones. Totalmente montada, conex ionada y  probada

mt37tpu400a  8,100 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,09 0,73

mt37tpu010ag 8,100 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diá 2,23 18,06

mt37tpu400b  15,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,10 1,50

mt37tpu010bg 15,000 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diá 2,72 40,80

mt37av u022b  2,000 Ud  Válv ula de asiento, de latón, de 20 mm de diámetro.             21,00 42,00

mo008        4,843 h   Oficial 1ª fontanero.                                           23,11 111,92

mo107        4,843 h   Ay udante fontanero.                                             19,88 96,28

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               311,30 6,23

Suma la partida........................................................ 317,52

Costes indirectos........................... 6,00% 19,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 336,57

SUBCAPÍTULO 07.04 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                                       
07.04.01 u   Equipo de a/a con unidad interior de pared, split 1x1           

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x 1, con unidad interior de pared,
para gas R-410A, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 5 kW (tempe-
ratura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo se-
co en el ex terior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el ex terior 24°C), potencia calorífica nominal 5,8 kW (tem-
peratura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el ex terior 6°C), SEER = 6,3 (clase
A++), SCOP = 4,9 (clase A++), EER = 3,23 (clase A), COP = 3,65 (clase A), formado por una unidad interior de
294x 798x 229 mm, niv el sonoro (v elocidad ultra baja) 25 dBA, caudal de aire (v elocidad alta) 678 m³/h, con filtro
alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico y  control inalámbrico, con programador semanal, modelo Weekly  Ti-
mer, y  una unidad ex terior de 640x 800x 290 mm, niv el sonoro 51 dBA y  caudal de aire 2160 m³/h, con control de
condensación y  posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a trav és de una pasarela. Incluso
elementos antiv ibratorios y  soportes de pared para apoy o de la unidad ex terior. El precio no incluy e la canaliza-
ción ni el cableado eléctrico de alimentación.

mt42mhi200pid 1,000 u   Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x 1, con u 1.688,70 1.688,70

mt42w w w 085   1,000 u   Kit de soportes de pared, formado por juego de escuadras de 50x 4 18,90 18,90

mo005        2,005 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         23,11 46,34

mo104        2,005 h   Ay udante instalador de climatización.                           16,13 32,34

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1.786,30 35,73

Suma la partida........................................................ 1.822,01

Costes indirectos........................... 6,00% 109,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.931,33

SUBCAPÍTULO 07.05 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES                                  
07.05.01 Ud  Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canaliza

Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y  equipada con cerco
y  tapa, de dimensiones interiores 400x 400x 600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre
las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y  la infraestructura común de telecomu-
nicación del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor.

mt10hmf010Mm 0,100 m3  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    148,50 14,85

mt40iar010a  1,000 Ud  Arqueta de entrada para ICT de 400x 400x 600 mm de dimensiones
int

280,32 280,32

mt40w w w 050   1,000 Ud  Material aux iliar para infraestructura de telecomunicaciones.   1,43 1,43

mo020        1,026 h   Oficial 1ª construcción.                                        23,11 23,71

mo113        0,256 h   Peón ordinario construcción.                                    18,60 4,76

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               325,10 6,50

Suma la partida........................................................ 331,57

Costes indirectos........................... 6,00% 19,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 351,46
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07.05.02 m   Canalización externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno

Suministro e instalación de canalización ex terna enterrada entre la arqueta de entrada y  el registro de enlace inferior
en el interior de la v iv ienda, formada por 1 tubo (TBA+STDP) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en
rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x 75 cm, con el
tubo embebido en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y
5,5 cm de recubrimiento lateral. Incluso hilo guía.

mt35aia070ac 1,000 m   Tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 2,79 2,79

mt10hmf010Mm 0,079 m3  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    148,50 11,73

mt40w w w 050   0,100 Ud  Material aux iliar para infraestructura de telecomunicaciones.   1,43 0,14

mo020        0,068 h   Oficial 1ª construcción.                                        23,11 1,57

mo113        0,068 h   Peón ordinario construcción.                                    18,60 1,26

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               17,50 0,35

Suma la partida........................................................ 17,84

Costes indirectos........................... 6,00% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,91

07.05.03 Ud  Arqueta de paso en canalización externa enterrada, de 400x400x40

Suministro e instalación de arqueta de paso en la canalización ex terna enterrada, de 400x 400x 400 mm de dimen-
siones interiores, dotada de ganchos para tracción y  equipada de cerco y  tapa metálicos, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor.
Incluy e: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la ex cav ación. Vertido y  compactación del hor-
migón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Embocadura de tubos. Conex ionado de tubos
de la canalización. Colocación de accesorios. Ejecución de remates.

mt10hmf010Mp 0,085 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                    118,94 10,11

mt40iar020a  1,000 Ud  Arqueta de registro de paso, en canalización ex terna enterrada e 63,75 63,75

mt40w w w 050   1,000 Ud  Material aux iliar para infraestructura de telecomunicaciones.   1,43 1,43

mo020        0,969 h   Oficial 1ª construcción.                                        23,11 22,39

mo077        0,171 h   Ay udante construcción.                                          16,13 2,76

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               100,40 2,01

Suma la partida........................................................ 102,45

Costes indirectos........................... 6,00% 6,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,60
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07.05.04 Ud  Equipamiento completo para RITI, hasta 20 PAU, en armario de 200

Instalación de equipamiento completo para RITI, recinto inferior de instalaciones de telecomunicación, de hasta 20
puntos de acceso a usuario, en armario de 200x 100x 50 cm, compuesto de: cuadro de protección empotrado con
un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y  con regletero para la conex ión del cable de puesta a tierra dotado
de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal
de 25 A y  poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su insta-
lación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400
Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectiv o y  2 interrup-
tores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y  poder de corte
mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A) y  de las bases de toma de corriente del recinto (16 A);
un interruptor unipolar y  2 bases de enchufe con toma de tierra y  16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y
de deriv ación y  tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sec-
ción, unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con portalámparas y  lámpara de 60 W y  bloque
de emergencia; placa de identificación de 200x 200 mm. Incluso prev isión de dos canalizaciones empotradas de 10
m desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC flex ible, corrugados, reforzados, para
su utilización por posibles compañías operadoras de serv icios de telecomunicación.

mt35cgm041h  1,000 Ud  Caja empotrable con puerta transparente, para alojamiento de los 18,15 18,15

mt40iae010   1,000 Ud  Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de longitud, con conecto 34,65 34,65

mt35ttc010a  2,500 m   Conductor de cobre desnudo, de 25 mm².                          1,30 3,25

mt35aia010b  3,000 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá 0,29 0,87

mt35cun020a  15,000 m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/ 0,41 6,15

mt35cun020b  3,000 m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/ 0,62 1,86

mt35cgm021abb 1,000 Ud  Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P) 14,08 14,08

mt35cgm029aa 1,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, 90,99 90,99

mt35cgm021bbb 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 14,08 14,08

mt35cgm021bbb 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 14,08 14,08

mt33seg100a  1,000 Ud  Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y  marco de 1 5,84 5,84

mt33seg107a  2,000 Ud  Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y  marco de
1

6,22 12,44

mt35caj010a  3,000 Ud  Caja univ ersal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.      0,17 0,51

mt35caj020a  1,000 Ud  Caja de deriv ación para empotrar de 105x 105 mm, con grado de
pro

1,79 1,79

mt40iae030   1,000 Ud  Portalámparas serie estándar.                                   1,42 1,42

mt34tuf020n  1,000 Ud  Lámpara fluorescente compacta TC-D de 18 W.                     4,47 4,47

mt34aem010b  1,000 Ud  Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 31,53 31,53

mt40iae050   1,000 Ud  Placa de identificación de 200x 200 mm, resistente al fuego, para 6,45 6,45

mt35aia020d  20,000 m   Tubo curv able de PVC, transv ersalmente elástico, corrugado, forr 0,95 19,00

mt40w w w 050   2,000 Ud  Material aux iliar para infraestructura de telecomunicaciones.   1,43 2,86

mo001        2,622 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    23,11 60,59

mo056        2,394 h   Ay udante instalador de telecomunicaciones.                      16,13 38,62

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               383,70 7,67

Suma la partida........................................................ 391,35

Costes indirectos........................... 6,00% 23,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 414,83
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07.05.05 Ud  Equipamiento completo para RITS, hasta 20 PAU, en armario de 200

Instalación de equipamiento completo para RITS, recinto superior de instalaciones de telecomunicación, de hasta
20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x 100x 50 cm, compuesto de: cuadro de protección empotrado
con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y  con regletero para la conex ión del cable de puesta a tierra dota-
do de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nomi-
nal de 25 A y  poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su
instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400
Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectiv o y  3 interrup-
tores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y  poder de corte
mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A), de las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y
de los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y  telev isión (16 A); un interruptor unipolar y  4 ba-
ses de enchufe con toma de tierra y  16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y  de deriv ación y  tubo protec-
tor; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra
del edificio; punto de luz en el techo con portalámparas y  lámpara de 60 W y  bloque de emergencia; placa de iden-
tificación de 200x 200 mm. Incluso prev isión de dos canalizaciones empotradas de 25 m desde la centralización de
contadores, mediante tubos protectores de PVC flex ible, corrugados, reforzados, para su utilización por posibles
compañías operadoras de serv icios de telecomunicación.

mt35cgm041l  1,000 Ud  Caja empotrable con puerta transparente, para alojamiento de los 30,41 30,41

mt40iae010   1,000 Ud  Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de longitud, con conecto 34,65 34,65

mt35ttc010a  2,500 m   Conductor de cobre desnudo, de 25 mm².                          1,30 3,25

mt35aia010b  3,000 m   Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá 0,29 0,87

mt35cun020a  15,000 m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/ 0,41 6,15

mt35cun020b  4,500 m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/ 0,62 2,79

mt35cgm021abb 1,000 Ud  Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P) 14,08 14,08

mt35cgm029aa 1,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, 90,99 90,99

mt35cgm021bbb 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 14,08 14,08

mt35cgm021bbb 2,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 14,08 28,16

mt33seg100a  1,000 Ud  Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y  marco de 1 5,84 5,84

mt33seg107a  4,000 Ud  Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y  marco de
1

6,22 24,88

mt35caj010a  5,000 Ud  Caja univ ersal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.      0,17 0,85

mt35caj020a  1,000 Ud  Caja de deriv ación para empotrar de 105x 105 mm, con grado de
pro

1,79 1,79

mt40iae030   1,000 Ud  Portalámparas serie estándar.                                   1,42 1,42

mt34tuf020n  1,000 Ud  Lámpara fluorescente compacta TC-D de 18 W.                     4,47 4,47

mt34aem010b  1,000 Ud  Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 31,53 31,53

mt40iae050   1,000 Ud  Placa de identificación de 200x 200 mm, resistente al fuego, para 6,45 6,45

mt35aia020d  25,000 m   Tubo curv able de PVC, transv ersalmente elástico, corrugado, forr 0,95 23,75

mt40w w w 050   2,000 Ud  Material aux iliar para infraestructura de telecomunicaciones.   1,43 2,86

mo001        2,850 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    23,11 65,86

mo056        2,565 h   Ay udante instalador de telecomunicaciones.                      16,13 41,37

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               436,50 8,73

Suma la partida........................................................ 445,23

Costes indirectos........................... 6,00% 26,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 471,94

07.05.06 m   Canalización principal empotrada formada por 5 tubos de poliprop

Suministro e instalación de canalización principal empotrada, entre el RITI o RITM inferior y  el RITS o RITM supe-
rior a trav és de las distintas plantas del edificio, en edificación de 1 PAU, formada por 5 tubos (1 RTV, 1 cable de
pares o cable de pares trenzados, 1 cable coax ial, 1 cable de fibra óptica, 1 reserv a) de polipropileno flex ible, co-
rrugados de 50 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso acce-
sorios, elementos de sujeción e hilo guía.

mt35aia060b  5,000 m   Tubo curv able de polipropileno de doble pared (interior lisa y  e 3,38 16,90

mt40iv a030   6,000 m   Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.                 0,17 1,02

mt40w w w 050   0,500 Ud  Material aux iliar para infraestructura de telecomunicaciones.   1,43 0,72

mo001        0,091 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    23,11 2,10

mo056        0,114 h   Ay udante instalador de telecomunicaciones.                      16,13 1,84

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               22,60 0,45

Suma la partida........................................................ 23,03

Costes indirectos........................... 6,00% 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,41
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07.05.07 m   Canalización interior de usuario para el tendido de cables, form

Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la v iv ienda que une el regis-
tro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 3 tubos de PVC flex ible, reforzados de 20
mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. In-
cluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Incluy e: Replanteo y  trazado. Colocación y  fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.

mt35aia020b  3,000 m   Tubo curv able de PVC, transv ersalmente elástico, corrugado, forr 0,47 1,41

mt40iv a030   3,600 m   Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.                 0,17 0,61

mt40w w w 050   0,300 Ud  Material aux iliar para infraestructura de telecomunicaciones.   1,43 0,43

mo001        0,055 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    23,11 1,27

mo056        0,068 h   Ay udante instalador de telecomunicaciones.                      16,13 1,10

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,80 0,10

Suma la partida........................................................ 4,92

Costes indirectos........................... 6,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,22

07.05.08 Ud  Registro de toma para BAT o toma de usuario.                    

Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja univ ersal empotrada prov ista de tapa ciega en
prev isión de nuev os serv icios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, piezas especiales y  fijaciones.

mt35caj010a  1,000 Ud  Caja univ ersal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.      0,17 0,17

mt33seg215a  1,000 Ud  Toma ciega para registro de BAT o toma de usuario, gama media. T 3,79 3,79

mo056        0,148 h   Ay udante instalador de telecomunicaciones.                      16,13 2,39

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               6,40 0,13

Suma la partida........................................................ 6,48

Costes indirectos........................... 6,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,87
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CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             
08.01 m²  Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, SATE           

Suministro y  colocación de aislamiento térmico por el ex terior de fachadas, con sistema ETICS, compuesto por:
panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y  mecanizado lateral recto, de co-
lor blanco, de 80 mm de espesor, fijado al soporte con mortero, aplicado manualmente y  fijaciones mecánicas con
taco de ex pansión de polipropileno capa de regularización de mortero, aplicado manualmente, armado con malla
de fibra de v idrio, antiálcalis, de 5x 4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor y  de 160 g/m² de masa superfi-
cial; capa de acabado de mortero acrílico color blanco, sobre imprimación acrílica. Incluso perfiles de arranque de
aluminio, perfiles de cierre superior de aluminio, perfiles para formación de goterones de PVC con malla, perfiles de
esquina de PVC con malla, perfiles de cierre lateral de aluminio, masilla selladora monocomponente y  cordón de
espuma de polietileno ex pandido de celdas cerradas para sellado de juntas.

mt28mop080h  0,170 m   Perfil de arranque de aluminio, de 80 mm de anchura, con goterón 5,04 0,86

mt28mop085h  0,170 m   Perfil de cierre superior, de aluminio, de 80 mm de anchura, par 17,17 2,92

mt28mop030g  10,800 kg  Mortero compuesto de cemento blanco, cal aérea, áridos ligeros, 1,01 10,91

mt16pep010af 1,050 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido, 80 mm                   13,58 14,26

mt16pep100e  8,000 Ud  Taco de ex pansión de polipropileno de 160 mm de longitud, para f 0,36 2,88

mt28mop050a  1,100 m²  Malla de fibra de v idrio, antiálcalis, de 5x 4 mm de luz de malla 1,55 1,71

mt28mop090a  0,100 m   Perfil de PVC con malla de fibra de v idrio antiálcalis, para for 7,64 0,76

mt28mop070b  0,300 m   Perfil de esquina de PVC con malla, para refuerzo de cantos.    1,23 0,37

mt28mop075j  0,300 m   Perfil de cierre lateral, de aluminio, de 100 mm de anchura.    8,73 2,62

mt28mop320a  0,200 kg  Imprimación acrílica compuesta por resinas acrílicas, pigmentos 3,69 0,74

mt28mop310ma 2,000 kg  Mortero acrílico color blanco, compuesto por resinas acrílicas, 3,72 7,44

mt15bas010a  0,170 m   Cordón de polietileno ex pandido de celdas cerradas, de sección c 0,06 0,01

mt15bas035a  0,020 Ud  Cartucho de masilla elastómera monocomponente a base de
polímero

8,24 0,16

mo054        0,101 h   Oficial 1ª montador de aislamientos.                            23,11 2,33

mo101        0,101 h   Ay udante montador de aislamientos.                              16,13 1,63

mo039        0,606 h   Oficial 1ª rev ocador.                                           23,11 14,00

mo079        0,606 h   Ay udante rev ocador.                                             16,13 9,77

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               73,40 1,47

Suma la partida........................................................ 74,84

Costes indirectos........................... 6,00% 4,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,33

08.02 m²  Aislamiento térmico de suelos, formado por panel rígido XPS     

Suministro y  colocación de aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rígido de poliestireno ex trui-
do, de superficie lisa y  mecanizado lateral recto, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, re-
sistencia térmica 1,5 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(mK), preparado para recibir una base de pav imento
de mortero u hormigón (no incluida en este precio), depositado sobre el soporte y  unido mediante machihembrado
lateral, prev ia protección del aislamiento con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso p/p de prepara-
ción de la superficie soporte, cortes, desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante y  sellado
de juntas del film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiv a.

mt16px a010fc 1,050 m²  Panel rígido de poliestireno ex truido, según UNE-EN 13164, de su 5,54 5,82

mt16png010d  1,050 m²  Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y  184 g/m² de masa supe 0,37 0,39

mt16aaa030   0,400 m   Cinta autoadhesiv a para sellado de juntas.                      0,30 0,12

mo054        0,088 h   Oficial 1ª montador de aislamientos.                            23,11 2,03

mo101        0,088 h   Ay udante montador de aislamientos.                              16,13 1,42

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               9,80 0,20

Suma la partida........................................................ 9,98

Costes indirectos........................... 6,00% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,58
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08.03 m²  Impermeabilización canales mediante láminas de PVC              

Formación de impermeabilización de canales en cubiertas, compuesta de: IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monoca-
pa, no adherida, mediante lámina impermeabilizante flex ible de PVC-P, (fv ), de 1,2 mm de espesor, con armadura
de v elo de fibra de v idrio, y  con resistencia a la intemperie, fijada en solapes mediante soldadura termoplástica, y
en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y  PVC-P; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: ge-
otex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudi-
nal de 3,45 kN/m, una resistencia a la tracción transv ersal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensay o de per-
foración dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y  una
masa superficial de 300 g/m². Incluso p/p de limpieza y  preparación de la superficie y  resolución de uniones, jun-
tas y  puntos singulares.

mt14gsa020dg 2,100 m2  Geotex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 1,23 2,58

mt15dan020b  0,400 m   Perfil colaminado de chapa de acero y  PVC-P, plano, para remate 2,80 1,12

mt15dan010c  1,050 m2  Lámina impermeabilizante flex ible de PVC-P, (fv ), de 1,2 mm de e 8,35 8,77

mo029        0,434 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.             23,11 10,03

mo067        0,434 h   Ay udante aplicador de láminas impermeabilizantes.               16,13 7,00

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               29,50 0,59

Suma la partida........................................................ 30,09

Costes indirectos........................... 6,00% 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,90

08.04 m²  Impermeabilización drenaje, aireación y desolidarización b/suelo

Impermeabilización, drenaje, aireación y  desolidarización bajo suelo cerámico o de piedra natural (no incluido en
este precio), compuesta por una capa de impermeabilización de lámina impermeabilizante flex ible tipo EVAC, com-
puesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de v inil etileno, con ambas caras rev estidas de fi-
bras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y  335 g/m², adherida al soporte con adhesiv o cementoso me-
jorado, C2 E y  una capa de drenaje, aireación y  desolidarización de lámina drenante de estructura nodular de po-
lietileno, con nódulos de 4 mm de altura, rev estida de geotex til no tejido de polipropileno en una de sus caras, fija-
da a la capa de impermeabilización con adhesiv o cementoso normal, C1 gris, ex tendido con llana dentada. Incluso
p/p de preparación de la superficie soporte, banda de terminación, cortes, y  sellado de juntas con cinta autoadhesi-
v a. Preparada para la posterior colocación del pav imento.

mt09mcr021g  4,000 kg  Adhesiv o cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004, color gris.  0,35 1,40

mt15rev 010e  1,050 m2  Lámina impermeabilizante flex ible tipo EVAC, compuesta de una do 11,04 11,59

mt15rev 041b  1,050 m   Banda de refuerzo para lámina impermeabilizante flex ible tipo EV 7,71 8,10

mt15res310a  1,050 m2  Lámina drenante de estructura nodular de polietileno, con nódulo 16,89 17,73

mt15res315a  0,600 m   Cinta autoadhesiv a, de 90 mm de anchura, suministrada en rollos 5,31 3,19

mo029        0,182 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.             23,11 4,21

mo067        0,182 h   Ay udante aplicador de láminas impermeabilizantes.               16,13 2,94

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               49,20 0,98

Suma la partida........................................................ 50,14

Costes indirectos........................... 6,00% 3,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,15

08.05 m²  Impermeabilización exterior de canto de solera c/terreno        

Formación de impermeabilización de canto de solera, por su cara ex terior, mediante lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no
protegida, prev ia imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²). Incluso
p/p de limpieza y  preparación de la superficie, solapes y  bandas de refuerzo.

mt14iea020c  0,500 kg  Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231 1,72 0,86

mt14lba010c  1,100 m2  Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP,
d

5,04 5,54

mo029        0,177 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.             23,11 4,09

mo067        0,177 h   Ay udante aplicador de láminas impermeabilizantes.               16,13 2,86

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               13,40 0,27

Suma la partida........................................................ 13,62

Costes indirectos........................... 6,00% 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,44
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CAPÍTULO 09 CUBIERTAS                                                       
09.01 m²  Cubierta inclinada con una pendiente media del 27%              

Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 27%, compuesta de los siguientes elementos: FOR-
MACIÓN DE PENDIENTES: estructura portante (no incluida en este precio); BARRERA DE VAPOR: film de polieti-
leno de 150 micras de espesor; COBERTURA: bandeja de zinctitanio acabado natural, de 0,7 mm de espesor, de
10 m de longitud máx ima, fabricada según el sistema de junta alzada de 25 mm de altura, a partir de material en
banda de 650 mm de desarrollo y  580 mm entre ejes, unión longitudinal de bandejas mediante engatillado doble fi-
jada mecánicamente sobre tablero OSB de v irutas orientadas intercalando entre ambos una lámina de separación
estructurada. Incluso fijación indirecta mediante patillas fijas y  móv iles de zinctitanio con clav os zincados o de ace-
ro inox idable, realización de juntas transv ersales, remates y  encuentros.

mt16png010c  1,050 m²  Film de polietileno de 0,15 mm de espesor y  138 g/m² de masa sup 0,28 0,29

mt07mee040a  1,300 m   Cabio de pino silv estre (Pinus sy lv estris), 80x 40 mm.           1,08 1,40

mt13eag023   10,580 Ud  Clav o de acero para fijación de rastrel de madera a soporte de h 0,07 0,74

mt13blm020   1,050 m²  Tablero OSB de v irutas orientadas, calidad hidrófuga 3 o superio 8,00 8,40

mt13blm030   12,500 Ud  Clav o de acero para fijación de tablero de madera a soporte de m 0,04 0,50

mt20w w r030   1,050 m2  Lámina de separación compuesta por lámina de difusión abierta (f 6,00 6,30

mt13ccz020m  1,070 m2  Bandeja de zinctitanio "RHEINZINK", acabado natural, de 0,7 mm d 58,12 62,19

mq08mpa030   0,063 h   Maquinaria para proy ección de productos aislantes.              15,22 0,96

mo051        0,555 h   Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.               23,11 12,83

mo098        0,555 h   Ay udante montador de cerramientos industriales.                 16,13 8,95

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               102,60 2,05

Suma la partida........................................................ 104,61

Costes indirectos........................... 6,00% 6,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,89
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CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS                                    
10.01 m2  Enfoscado de cemento sobre paramento exterior.                  

Formación de rev estimiento continuo de mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y  arena, M-5, maes-
treado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento v ertical ex terior acabado superficial fratasado, con co-
locación de malla de fibra de v idrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y  reforzarlo. Inclu-
so p/p de formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas,
mochetas, remates en los encuentros con paramentos, rev estimientos u otros elementos recibidos en su superfi-
cie.

mt09mor020b  0,015 m³  Mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y  arena, tipo 208,63 3,13

mt09v ar030a  0,200 m²  Malla de fibra de v idrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x 1,55 0,31

mo020        0,612 h   Oficial 1ª construcción.                                        23,11 14,14

mo113        0,337 h   Peón ordinario construcción.                                    18,60 6,27

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               23,90 0,48

Suma la partida........................................................ 24,33

Costes indirectos........................... 6,00% 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,79

10.02 m²  Enfoscado de cemento, maestreado, vert int                      

Formación de rev estimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, maestreado, de 15 mm de espesor,
aplicado sobre un paramento v ertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial fratasado. Incluso p/p de colo-
cación de malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y  en los frentes
de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre
ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, re-
v estimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

mt08aaa010a  0,005 m³  Agua.                                                           1,50 0,01

mt09mif020a  0,028 t   Mortero industrial para rev oco y  enlucido de uso corriente, de c 42,30 1,18

mt09v ar030a  0,210 m²  Malla de fibra de v idrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x 1,55 0,33

mo020        0,536 h   Oficial 1ª construcción.                                        23,11 12,39

mo113        0,349 h   Peón ordinario construcción.                                    18,60 6,49

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               20,40 0,41

Suma la partida........................................................ 20,81

Costes indirectos........................... 6,00% 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,06

10.03 m2  Enlucido de mortero de cemento                                  

Formación en fachadas y  paramentos interiores, de capa de acabado para rev estimientos continuos bicapa, con
mortero industrial para enlucido en capa fina, tipo CSIV W0, según UNE-EN 998-1, de 5 mm de espesor, color
blanco, acabado liso, compuesto de cemento blanco, polv o de mármol y  aditiv os orgánicos e inorgánicos. Aplica-
do manual o mecánicamente sobre una capa base de mortero tradicional (no incluida en este precio), y  una v ez
iniciado el endurecimiento fratasar el material con un fratás de madera o plástico. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte, formación de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, rev estimien-
tos u otros elementos recibidos en su superficie, curado del mortero, y  protección de la carpintería con cinta adhe-
siv a de pintor.

mt28moc020b  9,000 kg  Mortero industrial para enlucido en capa fina, tipo CSIV W0, seg 0,26 2,34

mt27w av 020a  1,000 m   Cinta adhesiv a de pintor.                                       0,10 0,10

mo039        0,375 h   Oficial 1ª rev ocador.                                           23,11 8,67

mo111        0,375 h   Peón especializado rev ocador.                                   19,88 7,46

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               18,60 0,37

Suma la partida........................................................ 18,94

Costes indirectos........................... 6,00% 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,08

10.04 m²  Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, vert int    

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, tex tura lisa, la primera mano di-
luida con un 15 a 20% de agua y  la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); so-
bre paramento interior de y eso proy ectado o placas de y eso laminado, v ertical, de hasta 3 m de altura.

mt27pir080a  0,200 l   Pintura plástica para interior, color blanco, acabado mate, de g 6,21 1,24

mo038        0,099 h   Oficial 1ª pintor.                                              23,11 2,29

mo076        0,124 h   Ay udante pintor.                                                16,13 2,00

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               5,50 0,11

Suma la partida........................................................ 5,64

Costes indirectos........................... 6,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,98
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10.05 m²  Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, hor int     

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, tex tura lisa, la primera mano di-
luida con un 15 a 20% de agua y  la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); so-
bre paramento interior de y eso proy ectado o placas de y eso laminado, horizontal, a más de 3 m de altura. El pre-
cio incluy e la protección de los elementos del entorno que puedan v erse afectados durante los trabajos y  la resolu-
ción de puntos singulares.

mt27pir080a  0,200 l   Pintura plástica para interior, color blanco, acabado mate, de g 6,21 1,24

mo038        0,155 h   Oficial 1ª pintor.                                              23,11 3,58

mo076        0,194 h   Ay udante pintor.                                                16,13 3,13

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               8,00 0,16

Suma la partida........................................................ 8,11

Costes indirectos........................... 6,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,60

10.06 m²  Esmalte de dos componentes, sobre sup met                       

Formación de capa de esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero la-
minado en estructuras metálicas ex teriores en zona húmeda, mediante aplicación de dos manos de imprimación
selladora de dos componentes, a base de resinas epox i y  fosfato de zinc, con un espesor mínimo de película seca
de 45 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y  dos manos de acabado con esmalte de dos componentes, a base
de resinas acrílicas hidrox iladas en combinación con pigmentos inertes y  endurecedor isocianato alifático polifun-
cional, con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,067 l/m²). Limpieza y  pre-
paración de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla ex enta de grasas, antes de comenzar
la aplicación de la 1ª mano de imprimación.

mt27plj030b  0,200 l   Imprimación selladora de dos componentes para ex terior, a base d 15,57 3,11

mt27edj030c  0,202 l   Esmalte de dos componentes para ex terior, acabado brillante, a b 25,33 5,12

mq07ple010bg 0,010 Ud  Alquiler diario de cesta elev adora de brazo articulado, motor di 120,31 1,20

mo038        0,297 h   Oficial 1ª pintor.                                              23,11 6,86

mo076        0,297 h   Ay udante pintor.                                                16,13 4,79

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               21,10 0,42

mt27edj030d  0,202 l   Esmalte de dos componentes para ex terior, acabado brillante, a b 27,86 5,63

Suma la partida........................................................ 27,13

Costes indirectos........................... 6,00% 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,76

10.07 m2  Base de mortero autonivelante de cemento                        

Formación de base para pav imento, con mortero de cemento autoniv elante mortero autoniv elante de cemento CT -
C12 - F3 según UNE-EN 13813, de 70 mm de espesor medio, sobre soporte de hormigón armado (no incluido en
este precio). Incluso p/p de replanteo y  marcado de los niv eles de acabado mediante la utilización de indicadores
de niv el, colocación de banda de panel rígido de poliestireno ex pandido de 10 mm de espesor en el perímetro, ro-
deando los elementos v erticales y  en las juntas estructurales, regleado del mortero después del v ertido para lograr
el asentamiento del mismo y  la eliminación de las burbujas de aire que pudiera haber, formación de juntas de re-
tracción y  curado del mortero.

mt16pea020a  0,100 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, meca 0,92 0,09

mt09w nc070a  0,200 kg  Imprimación tapaporos y  puente de adherencia para regularizar la 8,07 1,61

mt09mal010b  0,070 m3  Mortero autoniv elante CT - C12 - F3 según UNE-EN 13813, a base
d

89,97 6,30

mt08cur010b  0,150 l   Agente filmógeno para curado de hormigones y  morteros.          4,12 0,62

mq06py m020   0,106 h   Mezcladora-bombeadora para morteros autoniv elantes.             10,20 1,08

mo020        0,120 h   Oficial 1ª construcción.                                        23,11 2,77

mo069        0,120 h   Ay udante aplicador de mortero autoniv elante                     16,13 1,94

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               14,40 0,29

Suma la partida........................................................ 14,70

Costes indirectos........................... 6,00% 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,58
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10.08 m2  Solado de baldosas cerámicas 30x60 int                          

Suministro y  ejecución de pav imento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de
gres esmaltado, de 30x 60 cm, resbaladicidad clase 2 según CTE, recibidas con adhesiv o cementoso de uso ex -
clusiv o para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color blanco con doble encolado, y  rejuntadas con
lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), coloreada con la misma tonalidad
de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de jun-
tas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares ex entos y  elev acio-
nes de niv el y , en su caso, juntas de partición y  juntas estructurales ex istentes en el soporte, eliminación del ma-
terial sobrante del rejuntado y  limpieza final del pav imento.

mt09mcr021b  6,000 kg  Adhesiv o cementoso de uso ex clusiv o para interiores, Ci, color b 0,27 1,62

mt18bde020as1 1,050 m2  Baldosa cerámica de gres esmaltado, 30x 60 cm                    13,50 14,18

mt08cem040a  1,000 kg  Cemento blanco BL-22,5 X, para pav imentación, en sacos, según
UN

0,14 0,14

mo023        1,000 h   Oficial 1ª solador.                                             23,11 23,11

mo061        0,500 h   Ay udante solador.                                               16,13 8,07

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               47,10 0,94

Suma la partida........................................................ 48,06

Costes indirectos........................... 6,00% 2,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,94

10.09 m2  Pavimento de baldosas DUROMARES                                 

Suministro y  colocación de pav imento para uso ex terior, de baldosas tipo DUROMARES, de 30x 60 cm, recibidas
a golpe de maceta sobre capa de 2,5 cm de mortero de cemento M-10, disponiendo de juntas con ancho igual o
superior a 1 mm, relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonali-
dad de las piezas. Incluso p/p de juntas de dilatación y  juntas estructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los
bordes del confinamiento o a las intrusiones ex istentes en el pav imento, limpieza del pav imento y  las juntas.

mt10hmf011Bc 0,150 m3  Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.      114,12 17,12

mt09mor010e  0,020 m3  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en 133,97 2,68

mt18lev 050aa 1,050 m2  Baldosa de caliza de 60x 30x 4 cm, acabado aserrado, color crema
c

19,86 20,85

mt09lec020a  0,001 m3  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.                       51,52 0,05

mq06v ib020   0,075 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,67 0,35

mo041        0,523 h   Oficial 1ª                                                      23,11 12,09

mo087        1,071 h   Ay udante construcción                                           19,88 21,29

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               74,40 1,49

Suma la partida........................................................ 75,92

Costes indirectos........................... 6,00% 4,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,48
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CAPÍTULO 11 EQUIPAMIENTO                                                    
11.01 Ud  Extintor portátil de polvo químico                              

Suministro y  colocación de ex tintor portátil de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente ex tintor, con manómetro y  manguera con boquilla difusora. Incluso so-
porte y  accesorios de montaje.

mt41ix i010a  1,000 Ud  Ex tintor portátil de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, co 41,83 41,83

mo113        0,112 h   Peón ordinario construcción.                                    18,60 2,08

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               43,90 0,88

Suma la partida........................................................ 44,79

Costes indirectos........................... 6,00% 2,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,48

11.02 u   Indicador luminoso                                              

Suministro e instalación de indicador luminoso para pisos y  portales de 300x 80x 95 mm, sin rotular. Incluso ele-
mentos de fijación.

mt45ruv 010b  1,000 u   Indicador luminoso para piso, de 300x 80x 95 mm, sin rotular. Incl 31,28 31,28

MO020        0,239 h   Oficial 1ª construcción                                         23,11 5,52

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               36,80 0,74

Suma la partida........................................................ 37,54

Costes indirectos........................... 6,00% 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,79
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CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
12.01 m3  Transporte de tierras con camión.                               

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la ex cav ación de cualquier tipo de terreno a
v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la obra o centro
de v alorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada, considerando el tiempo de espera
para la carga a máquina en obra, ida, descarga y  v uelta.

mq04cab010e  0,142 h   Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW.                  42,23 6,00

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               6,00 0,12

Suma la partida........................................................ 6,12

Costes indirectos........................... 6,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,49

12.02 u   Transporte de residuos inertes con contenedor.                  

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y /o demolición, con
contenedor de 5 m³, a v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición
ex terna a la obra o centro de v alorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y  v uelta. Incluso
serv icio de entrega, alquiler y  recogida en obra del contenedor.

mq04res010df 1,000 u   Carga y  cambio de contenedor de 5 m³, para recogida de mezcla si 155,47 155,47

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               155,50 3,11

Suma la partida........................................................ 158,58

Costes indirectos........................... 6,00% 9,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,09

12.03 u   Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes 

Canon de v ertido por entrega de contenedor de 5 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y /o demolición, en v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-
ción y  demolición ex terna a la obra o centro de v alorización o eliminación de residuos. Sin incluir serv icio de en-
trega, alquiler, recogida en obra del contenedor y  transporte.

mq04res020ce 1,000 u   Canon de v ertido por entrega de contenedor de 5 m³ con mezcla si 87,01 87,01

Suma la partida........................................................ 87,01

Costes indirectos........................... 6,00% 5,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,23
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CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                    
13.01 u   Ensayo de consistencia y resistencia del hormigón.              

Ensay o a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigón
fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características: consisten-
cia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y  resis-
tencia característica a compresión del hormigón endurecido con fabricación y  curado de seis probetas probetas ci-
líndricas de 15x 30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y  rotura a compresión de las mismas según UNE-EN
12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados

mt49hob025e  1,000 u   Ensay o para determinar la consistencia del hormigón fresco media 115,49 115,49

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               115,50 2,31

Suma la partida........................................................ 117,80

Costes indirectos........................... 6,00% 7,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,87

13.02 Ud  Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero          

Ensay o a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de dos barras
corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características:
sección media equiv alente según UNE-EN ISO 15630-1, características geométricas del corrugado según UNE-EN
10080, doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e infor-
me de resultados.

mt49arb040   1,000 Ud  Ensay o para determinar la sección media equiv alente sobre una mu 26,59 26,59

mt49arb010   1,000 Ud  Ensay o para determinar las características geométricas del corru 39,28 39,28

mt49arb020   1,000 Ud  Ensay o para determinar la presencia o ausencia de grietas median 16,87 16,87

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               82,70 1,65

Suma la partida........................................................ 84,39

Costes indirectos........................... 6,00% 5,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,45

13.03 u   Ensayo de barras corrugadas de acero de cada diámetro.          

Ensay o a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de una barra co-
rrugada de acero de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las siguientes característi-
cas mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y  alargamiento bajo carga máx ima según
UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados

mt49arb050   1,000 u   Ensay o para determinar las siguientes características mecánicas: 56,00 56,00

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               56,00 1,12

Suma la partida........................................................ 57,12

Costes indirectos........................... 6,00% 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,55

13.04 Ud  Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad fach          

Prueba de serv icio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la es-
tanqueidad de una zona de fachada, realizada una v ez ejecutada la hoja ex terior del cerramiento y  antes de colo-
car el aislamiento, mediante simulación de lluv ia sobre una superficie de 3 m de anchura aprox imadamente y  altu-
ra correspondiente a la distancia entre forjados. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

mt49prs020   1,000 Ud  Prueba de serv icio para comprobar la estanqueidad de una zona de 174,61 174,61

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               174,60 3,49

Suma la partida........................................................ 178,10

Costes indirectos........................... 6,00% 10,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,79

13.05 Ud  Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad carp          

Prueba de serv icio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la es-
tanqueidad de una carpintería ex terior instalada en obra, realizada una v ez ejecutado el cerramiento de fachada y
antes de colocar la pintura o el acabado interior del cerramiento, mediante simulación de lluv ia sobre la carpintería
y  una parte del cerramiento perimetral a la misma. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

mt49prs030   1,000 Ud  Prueba de serv icio para comprobar la estanqueidad de una carpint 174,61 174,61

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               174,60 3,49

Suma la partida........................................................ 178,10

Costes indirectos........................... 6,00% 10,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,79
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13.06 Ud  Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad cub           

Prueba de serv icio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la es-
tanqueidad de una cubierta plana mediante inundación de al menos un 80% de su superficie aplicando riego conti-
nuo en el área o en los puntos singulares no sumergidos. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

mt49prs010jh 1,000 Ud  Prueba de serv icio para comprobar la estanqueidad de una cubiert 300,34 300,34

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               300,30 6,01

Suma la partida........................................................ 306,35

Costes indirectos........................... 6,00% 18,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 324,73
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                               
14.01 u   Conjunto de sistemas de protección colectiva.                   

Conjunto de sistemas de protección colectiv a, necesarios para el cumplimiento de la normativ a v igente en materia
de Seguridad y  Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiem-
po que se requiera, reparación o reposición y  transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Sin descomposición 1.000,00

Costes indirectos........................... 6,00% 60,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.060,00

14.02 u   Conjunto de sistemas de protección individual                   

Conjunto de equipos de protección indiv idual, necesarios para el cumplimiento de la normativ a v igente en materia
de Seguridad y  Salud en el Trabajo.

Sin descomposición 1.000,00

Costes indirectos........................... 6,00% 60,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.060,00

14.03 u   Medicina preventiva y primeros auxilios                         

Medicina prev entiv a y  primeros aux ilios, necesarios para el cumplimiento de la normativ a v igente en materia de
Seguridad y  Salud en el Trabajo. El precio incluy e la reposición del material.

Sin descomposición 100,00

Costes indirectos........................... 6,00% 6,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,00

14.04 u   Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar  

Conjunto de instalaciones prov isionales de higiene y  bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativ a
v igente en materia de Seguridad y  Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para
este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y  demolición o
retirada.

Sin descomposición 1.000,00

Costes indirectos........................... 6,00% 60,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.060,00
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4.4. Resumen de presupuesto 
 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................. 946,89

2 DEMOLICIONES............................................................................................................................................ 5.808,68

3 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 28.193,89

4 FACHADAS Y PARTICIONES.......................................................................................................................... 9.540,20

5 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA...................................................................................................................... 16.569,44

6 REMATES Y AYUDAS................................................................................................................................... 3.226,78

7 INSTALACIONES.......................................................................................................................................... 12.005,26

-07.01 -INSTALACIÓN SANEAMIENTO................................................................................. 891,38

-07.02 -INSTALACIÓN ELÉCTRICA...................................................................................... 3.281,76

-07.03 -INSTALACIÓN FONTANERÍA................................................................................... 336,57

-07.04 -INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN ............................................................................... 5.793,99

-07.05 -INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES................................................................... 1.701,56

8 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES................................................................................................... 21.776,79

9 CUBIERTAS................................................................................................................................................. 14.371,34

10 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS............................................................................................................. 12.433,97

11 EQUIPAMIENTO........................................................................................................................................... 309,29

12 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 869,94

13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.............................................................................................................. 977,18

14 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 3.286,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 130.315,65

13,00% Gastos generales.......................... 16.941,03

6,00% Beneficio industrial ........................ 7.818,94

SUMA DE G.G. y  B.I. 24.759,97

21,00% I.V.A....................................................................... 32.565,88

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 187.641,50

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 187.641,50

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con CIN-
CUENTA CÉNTIMOS

, a Enero de 2018.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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