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4. Mediciones

4.1. Mediciones y presupuesto



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 u Desconexion de acometida eléctrica.
Desconexion de la acometida subterranea de la instalacion eléctrica del edificio, con corte del fluido
eléctrico, previa anulacion y neutralizacion por parte de la compafiia suministradora, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, aco-
pio, retirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
1 1,00
1,00 231,45 231,45
01.02 u Desconexion de acometida de agua
Desconexion de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante lla-
ve de cierre, previa anulacion y neutralizacion por parte de la compafifa suministradora, sin afectar a
la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
1 1,00
1,00 57,87 57,87
01.03 u Inspeccién de soldaduras
Ensayo para determinar el estado actual de las soldaduras existentes en la estructura metalica del
edificio mediante el uso de liquidos penetrantes, de 1/2 jornada laboral de duracion, sin incluir calas ni
reposicion de revestimientos o recubrimientos.
1 1,00
1,00 383,12 383,12
01.04 u Informe técnico
Informe técnico sobre los resultados obtenidos en los ensayos realizados por laboratorio acreditado
en el &rea técnica correspondiente en perfiles metalicos. Incluso desplazamiento a obra y recogida de
datos.
1 1,00
1,00 191,55 191,55
01.05 u Transporte de mobiliario y equip de puesto de trabajo
Transporte de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con cajonera adosa-
da e independiente, sillas, papelera, armario, ordenador, documentacion, accesorios; mediante ca-
mion a una distancia maxima de 10 km. Incluso p/p de carga, descarga y acopio de los elementos
en la zona designada.
2 2,00
2,00 41,45 82,90
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ........ooorevvemsseserisessssessessssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssesssnns 946,89
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 DEMOLICIONES
02.01 m2 Desmontaje de instalaciones situadas en fachada.
Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que entorpezcan y/o pudieran dete-
riorarse durante la ejecucion de los trabajos de rehabilitacion, tales como redes eléctricas, aparatos
de aire acondicionado, bajantes, apliques, etc., con medios manuales, y recuperacion, acopio y
montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga manual sobre camién o contenedor.
1 29,49 1,00 29,49
29,49 5,41 159,54
02.02 m2 Demolicién completa de cubierta plana no trans
Demolicion completa de cubierta plana no transitable, tipo Deck, con medios manuales, sin afectar a
la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor.
El precio incluy e la demolicion del soporte resistente metdlico, la demolicion de todas las capas que
componen la cubierta y la demolicion de los sumideros.
1 67,52 67,52
67,52 18,89 1.275,45
02.03 u Desmontaje de letrero mural.
Desmontaje de letrero luminoso mural de més de 6 m2 de superficie, situado en fachada, con medios
manuales y recuperacion del material para su posterior ubicacion en ofro emplazamiento, sin deterio-
rar los elementos constructivos a los que esta sujeto, y carga manual sobre camién o contenedor.
2 2,00
2,00 174,73 349,46
02.04 m2 Demolicién de pavimento cerdmico.
Demolicion de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas ceramicas, con medios ma-
nuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o conte-
nedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte, pero no incluye la de-
molicién de la base soporte.
oficina 2 1 10,43 10,43
distribuidor 1 13,43 13,43
bafio 1 1 5,60 5,60
bafio 2 1 6,26 6,26
35,72 12,49 446,14
02.05 m2 Levantado de pavimento laminado
Levantado de pavimento laminado existente en el interior del edificio, de lamas ensambladas con co-
la, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camién o contenedor. El precio no incluy e la demolicion de la base soporte.
oficina 1 1 7,79 7,79
7,79 6,03 46,97
02.06 m2 Demolicién de pavimento continuo de hormigon.
Demolicion de pavimento continuo de hormigdn en masa de 10 cm de espesor, con martillo neumat-
co, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor.
El precio no incluye la demolicion de la base soporte.
armarios 1 4,69 4,69
4,69 11,78 55,25
02.07 m2 Levantado de revestimientos ligeros, madera
Levantado de revestimiento de madera clavada sobre rastreles en paramentos exteriores, con recu-
peracion del material, con medios manuales. El precio incluye el arrancado de los rastreles.
1 29,49 2,56 75,49
1 3,56 1,33 2,37 0.5
1 2,67 2,56 -3,42 0.5
1 2,99 2,56 -3,83 0.5
65,87 7,58 499,29
02.08 m2 Desmontaje de cerr de fachada de paneles sandwich
Desmontaje de cerramiento de fachada formado por paneles sandwich aislantes de chapa de acero,
manteniendo las estructuras auxiliares, con medios manuales, sin deteriorar los elementos a los que
esta sujeto, y carga manual sobre cami6n o contenedor.
1 65,87 =02 DRDO010
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
65,87 23,75 1.564,41
02.09 m2 Demolicion de cerramiento acristalado
Demolicion de cerramiento acristalado de vidrio sin armar, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio incluye la
demolicion de los perfiles perimetrales y de los complementos.
oficina 1 1 3,56 1,33 4,73
1 1,89 1,00 1,89
oficina 2 3 0,52 2,56 3,99
10,61 11,34 120,32
02.10 m2 Levantado de puerta interior
Levantado de puerta abatible interior, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que esta
Sujeta, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio incluye el levantado de las hojas, de
los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.
oficina 1 1 0,90 2,23 2,01
oficina 2 (2hojas) 1 1,72 2,23 3,84
5,85 17,38 101,67
02.11 m2 Demolicidn de entramado autoportante de PYL
Demolicion de entramado autoportante de placas de yeso laminado (una placa por cara) instaladas
sobre una estructura simple, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor. El precio incluye el desmontaje
previo de las hojas de la carpinteria.
1 12,20 2,66 32,45
1 3,56 1,33 2,37 -0.5
3 1,10 2,66 8,78
1 10,17 2,66 27,05
65,91 7,18 473,23
02.12 m2 Desmontaje de persiana mallorquina.
Desmontaje de persiana mallorquina de aluminio, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos sobre los que se sujeta, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio incluye
el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijacion.
oficina 2 3 0,52 2,56 3,99
bafio 1 1 0,90 2,56 2,30
bafio 2 1 0,90 2,56 2,30
8,59 6,50 55,84
02.13 u Desmontaje de red de distribucion int eléctrica 60m2
Desmontaje de red de instalacion eléctrica interior bajo tubo protector, en local u oficina de 60 m? de
superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio
incluye el desmontaje del cuadro eléctrico, del cableado, de los mecanismos, de las cajas y de los
accesorios superficiales.
1 1,00
1,00 133,93 133,93
02.14 u Desmontaje de instalacion de a/a 60m2
Desmontaje de instalacion de aire acondicionado con conductos, en local u oficina de 60 m? de su-
perficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camién o contenedor. El precio in-
cluye el desmontaje de los accesorios y la obturacion de las conducciones conectadas al elemento.
1 1,00
1,00 113,99 113,99
02.15 u Desmontaje de luminaria
20 20,00
20,00 4,92 98,40
02.16 m Desmontaje de viga o vigueta metélica.
Desmontaje de vigueta metdlica soldada, formada por perfil de acero laminado IPN 120 o similar, de
hasta 4 m de longitud media, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camion o contenedor.
6 3,50 21,00
21,00 14,99 314,79
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPITULO 02 DEMOLICIONES.........ococtmreieessmessessssssessessssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesss 5.808,68
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

CAPITULO 03 ESTRUCTURA

m3 Excavacion mecéanica a cielo abierto.

Excavacion de tierras a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecénicos, hasta al-
canzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de
excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, refirada de los materiales excavados y
carga a camion.

recrecido solera exis 1 40,79 0,30 12,24
+ 3 1,00 1,00 0,25 0,75
+ 2 1,20 1,20 0,25 0,72

m2 Capa de hormigdn de limpieza e:5¢cm

Formacion de capa de hormigon de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, de 5 cm de espe-
sor, de hormigon HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camion, en el fondo de la exca-
vacion previamente realizada.

recrecido solera exis 1 40,79 40,79

13,71

6,92

94,87

m2 Base encachado gravas e:10cm

Formacion de encachado de 10 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y ex-
tendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de cantera caliza de
20/40 mm; y posterior compactacion mediante equipo manual con rodillo vibrante de guiado manual,
sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso rebaje y cajeado en
tierra, con empleo de medios mecanicos, y carga mecanica sobre camién, carga, transporte y des-
carga a pie de tajo de los &ridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.

1 40,79

40,79

=03

8,52

CRLO10

347,53

m?3 Zapata aislada de cimentacion de hormigén armado

Formacion de zapata de cimentacién de hormigon armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/1la
fabricado en central, y vertido desde camion, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia
aproximada de 50 kg/m?, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboracion de la fe-
rralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo
de su colocacion en obra, separadores, armaduras de espera del pilar y curado del hormigon.

3 1,00 1,00 0,50 1,50
2 1,20 1,20 0,50 1,44

40,79

6,37

259,83

m2 Montaje y desmontaje de sistema de enc rec zap ais

Montaje de sistema de encofrado recuperable metdlico, para zapata de cimentacion, formado por pa-
neles metdlicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso
p/p de elementos de sustentacion, fijacion y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplica-
cion de liquido desencofrante.

3 1,00 1,00 3,00
2 1,20 1,20 2,88

2,94

168,21

494,54

Ud Placa de anclaje de acero S275JR de 250x250 mm

Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y
espesor 15 mm, y montaje sobre 8 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm
de didmetro y 50 cm de longitud total, embutidos en el hormigén fresco, y atornillados con arandelas,
fuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigon del cimiento. Incluso p/p de limpieza y prepa-
racion de la superficie soporte, taladro central, nivelacion, relleno del espacio resultante entre el hor-
migdn endurecido y la placa con mortero autonivelante ex pansivo, aplicacion de una proteccion anti-
corrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y
reparacion en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacion o
montaje.

5 5,00

5,88

18,71

110,01

5,00

37,70

188,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.07

03.08

03.09

kg Acero laminado en caliente para refuerzo estructural.

Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las
series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, acabado con imprimacién antioxidante, conformando
elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural coloca-
do a una altura de hasta 3 m. Incluso p/p de limpieza y preparacion del plano de apoyo, replanteo,
nivelacion y aplomado, preparacion de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.

vigas IPN200 6 3,63 572,81
3 2,78 219,34
pilares HEB100 9 1,20 220,32
pilares HEB140 3 3,65 369,02
2 313 210,96

26.3
26.3
20.4
33.7
33.7

m2 Solera de hormigén armado de 15 cm de espesor

Formacion de solera de hormigén armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigon
HA-25/B/20/11a fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologa-
dos, sin tratamiento de su superficie; apoy ada sobre capa base existente (no incluida en este precio).
Incluso p/p de preparacion de la superficie de apoy o del hormigdn, extendido y vibrado del hormigon
mediante regla vibrante, formacion de juntas de construccion y colocacion de un panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pila-
res y muros, para la ejecucion de juntas de dilatacion; emboquillado o conexién de los elementos ex-
teriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifonicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecuta-
das bajo la solera; curado del hormigdn; formacion de juntas de retraccion de 5 a 10 mm de anchura,
con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadri-
cula, y limpieza de la junta.

recrecido solera exis 1 40,79 40,79
-3 1,00 1,00 -3,00
2 1,20 1,20 -2,88

1.592,45

3,91

6.226,48

m2 Tablero multicapa sobre entramado estructural

Formacion de panel sandwich autoportante tipo Panel Autoportante LOPEZPANEL Panfri 125 + La-
mina, compuesto de:

-Panel Autoportante LOPEZPANEL Panfri 125 + Lamina.

-Base de tablero de Friso de madera de abeto de 15 mm de espesor.

-Aislamiento de poliuretano iny ectado, 95 mm de espesor.

-Cabios laterales de 125 x 25 mm.

Incluso p/p de replanteo y corte de las piezas, fijaciones mecanicas y sellado de juntas entre placas.

3 4,80 9,00 129,60

34,91

28,60

998,43

129,60

150,26

TOTAL CAPITULO 03 ESTRUCTURA.......oireveeeeevetssesesisessesssssasesssssssssssss st ssssssssssssssssssssssssssssssssssssnesssnns

19.473,70

28.193,89
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

CAPITULO 04 FACHADAS Y PARTICIONES

m2 Hoja exterior de fachada, de fabrica de ladrillo H16

Ejecucion de hoja exterior de 14 cm de espesor de fabrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo ce-
ramico hueco cuadruple H16, para revestir, 24x19x 14 cm, recibida con mortero de cemento indus-
trial, color gris, M-5, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelacién y aplomado, mer-
mas y roturas, enjarjes, formacion de dinteles mediante obra de fbrica con armadura de acero corru-
gado, jambas y mochetas, ejecucion de encuentros y puntos singulares y limpieza.

28,75 3,60 103,50
28,51

0,85 2,94 2,50
0,24 2,94 1,41

e:ldcm 1
5
1
2
1 0,35 2,94 1,03
1
2
2

huecos -50% 0
machones

0,90 2,94 2,65
0,95 2,94 5,59
0,63 2,94 3,70

=05

LSV030

m2 Hoja exterior de fachada, de fabrica de ladrillo H6

Ejecucion de hoja exterior de 8 cm de espesor de fabrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo ce-
rémico hueco doble Super H6, para revestir, 33x19x8 cm, recibida con mortero de cemento indus-
trial, color gris, M-5, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelacién y aplomado, mer-
mas Yy roturas, enjarjes, formacion de dinteles mediante obra de fabrica con armadura de acero corru-
gado, jambas y mochetas, ejecucion de encuentros y puntos singulares y limpieza.

e:8cm 3 7,75 1,00 23,25

148,89

32,48

4.835,95

m2 Hoja exterior de fachada, de fabrica de ladrillo vista H16

Ejecucion de hoja exterior de 19 cm de espesor de fabrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo ce-
rémico hueco cuédruple H16, vista, 24x 19x 14 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y rotu-
ras, enjarjes, formacion de dinteles mediante obra de fabrica con armadura de acero corrugado, jam-
bas y mochetas, ejecucion de encuentros y puntos singulares y limpieza.

ventilaciones 1 0,90 3,60 3,24
5 0,46 2,30

23,25

23,16

538,47

m2 W115 - Tabique KNAUF 146/600 (2x12,5A+48+48+2x12,5A) 2LM

Tabique de PYL tipo KNAUF W115 146/600 formado por dos placas standard tipo A de 12,5 mm de
espesor cada una, atornilladas a cada lado de dos estructuras metalicas colocadas paralelas de ace-
ro galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 48 mm de ancho con una modula-
cion de 600 mm efe, aislamiento térmico de 80 mm de. Incluso p.p de pastas Knauf y cintas para
juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acustica bajo los perfiles perimetrales. Total-
mente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para imprimar y decorar.

2 4,09 2,94 24,05

5,54

32,48

179,94

m?2 Trasdosado directo de PYL con aislamiento 2p

Suministro y montaje de trasdosado semidirecto, de 67,5 mm de espesor total, con nivel de calidad
del acabado Q2, formado por dos placas de yeso laminado con aislamiento incorporado de lana mi-
neral de 12,5+40 mm de espesor, recibida directamente sobre el paramento vertical con pasta de
agarre. Incluso pasta y cinta para el tratamiento de juntas. El precio incluye la resolucion de encuen-
tros y puntos singulares y las ay udas de albafiileria para instalaciones.

2 2,19 2,94 12,88
1 4,31 2,94 12,67

24,05

73,39

1.765,03

25,55

86,92

TOTAL CAPITULO 04 FACHADAS Y PARTICIONES ......ocooooummmmnererssessmsmssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

2.220,81

9.540,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 CARPINTERIA'Y CERRAJERIA
05.01 Ud Carpinteria de aluminio, CE-02, 240x155 cm

Suministro y montaje de carpinterfa de aluminio, anodizado natural, con un espesor minimo de 15 mi-
cras, para conformado de ventana, corredera simple, de 240x 155 cm, con fijo superior de 50 cm de
alto, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por dos hojas, con perfiles provistos de rotura de
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el se-
llo EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de
espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acrista-
lamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes
de mecanizado homologados.. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del
marco en el premarco, fijacion del marco al premarco con tomillos de acero galvanizado, sellado pe-
rimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordon de silicona neutra y ajuste fi-
nal en obra, incluida la colocacion en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con
clasificacion a la permeabilidad al aire segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua
seglin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento segin UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada.

CE-02 2 2,00

2,00 1.131,68 2.263,36
05.02 Ud Carpinteria de aluminio, CE-05, 250x155 cm

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado natural, con un espesor minimo de 15 mi-
cras, para conformado de ventana, corredera simple, de 250x 155 cm, con fijo superior de 50 cm de
alto, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por dos hojas, con perfiles provistos de rotura de
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el se-
llo EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de
espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acrista-
lamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes
de mecanizado homologados.. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del
marco en el premarco, fijacion del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado pe-
rimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordon de silicona neutra y ajuste fi-
nal en obra, incluida la colocacion en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con
clasificacion a la permeabilidad al aire segiin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua
segun UNE-EN 12208y clasificacion a la resistencia a la carga del viento segin UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada.

CE-05 1 1,00

1,00 1.126,13 1.126,13
05.03 Ud Carpinteria de aluminio, CE-03, 200x155 cm

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado natural, con un espesor minimo de 15 mi-
cras, para conformado de ventana, corredera simple, de 200x 155 cm, con fijo superior de 50 cm de
alto, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por dos hojas, con perfiles provistos de rotura de
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el se-
llo EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de
espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acrista-
lamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes
de mecanizado homologados.. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del
marco en el premarco, fijacion del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado pe-
rimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste fi-
nal en obra, incluida la colocacion en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con
clasificacion a la permeabilidad al aire segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua
segin UNE-EN 12208y clasificacion a la resistencia a la carga del viento seglin UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada.

CE-03 2 2,00

2,00 1.039,96 2.079,92

22 de enero de 2018 Pagina 8



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.04

05.05

05.06

05.07

Ud Carpinteria de aluminio, CE-01, 90x250 cm

Suministro y montaje de carpinterfa de aluminio, anodizado natural, con un espesor minimo de 15 mi-
cras, para conformado de puerta, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 90x250 cm,
serie alta, con cerradura de seguridad, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el se-
llo EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de
espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acrista-
lamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes
de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del
marco en el premarco, fijacion del marco al premarco con tomillos de acero galvanizado, sellado pe-
rimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordon de silicona neutra y ajuste fi-
nal en obra, incluida la colocacion en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con
clasificacion a la permeabilidad al aire segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua
segln UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento segin UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada.

CE-01 3 3,00

Ud Carpinteria de aluminio, CE-04, 46x255 cm

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado natural, con un espesor minimo de 15 mi-
cras, para conformado de puerta, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 46x255 cm,
serie alta, con cerradura de seguridad, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de
puente trmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el se-
llo EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de
espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acrista-
lamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes
de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del
marco en el premarco, fijacion del marco al premarco con tomillos de acero galvanizado, sellado pe-
rimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordon de silicona neutra y ajuste fi-
nal en obra, incluida la colocacion en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con
clasificacion a la permeabilidad al aire segiin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua
seglin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento segin UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada.

CE-04 2 2,00

3,00

488,82

1.466,46

Ud Carpinteria de aluminio, CE-06, 46x60 cm

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado natural, con un espesor minimo de 15 mi-
cras, para conformado de puerta, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 46x60 cm,
serie alta, con cerradura de seguridad, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el se-
llo EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de
espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acrista-
lamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes
de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del
marco en el premarco, fijacion del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado pe-
rimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste fi-
nal en obra, incluida la colocacion en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con
clasificacion a la permeabilidad al aire segiin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua
segin UNE-EN 12208y clasificacion a la resistencia a la carga del viento seglin UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada.

CE-06 2 2,00

2,00

454,26

908,52

m2 Doble acristalamiento estandar, 6/12/8

Suministro y colocacion de doble acristalamiento estandar, conjunto formado por vidrio exterior Float
incoloro de 6 mm, cdmara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral, de 12 mm, y vidrio interior Float incoloro de 8 mm de espesor; 26 mm de espesor total, fjado
sobre carpinterfa con acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales, sellado en frio con
silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocacion de
junquillos y sefializacion de las hojas.

CE-01 3 0,90 2,50 6,08
CE-02 2 2,40 1,55 6,70
CE-03 2 2,00 1,55 5,58
CE-04 2 0,46 2,55 2,11

2,00

0.9
0.9
0.9
0.9

302,22

604,44
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CE-05 1 2,50 1,55 3,49 0.9
CE-06 2 0,46 0,60 0,50 0.9
24,46 102,54 2.508,13
05.08 m2 Contraventana exterior de madera recuperada de ipe

Contraventana mallorquina, exterior, de madera de ipe recuperada, de hojas de lamas fijas. Incluso
accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perime-
tral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. To-

talmente montada.
PE-01 3 0,90 2,50 6,75
PE-02 2 2,40 2,50 12,00
PE-03 2 1,60 2,50 8,00
PE-04 2 2,02 2,50 10,10
PE-05 1 2,30 2,50 5,75
PE-06 2 0,90 2,50 4,50
RE-01 1 1,25 2,50 3,13
RE-02 1 0,70 2,50 1,75
RE-03 1 0,47 2,50 1,18
RE-04 1 1,27 2,50 3,18
RE-05 1 0,27 2,50 0,68
57,02 98,43 5.612,48
TOTAL CAPITULO 05 CARPINTERIAY CERRAJERIA. ... oot eeses s es s enee s aness oo 16.569,44
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

06.06

CAPITULO 06 REMATES Y AYUDAS

m2 Ayudas de albafiileria en edificio de otros usos, elec

Repercusion por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por: puesta a tierra, red de
equipotencialidad, caja general de proteccion, linea general de alimentacion, centralizacién de conta-
dores, derivaciones individuales y red de distribucién interior, con un grado de complejidad bajo, en
edificio de ofros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar to-
dos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forja-
dos y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el
correcto montaje de la instalacion.

1 80,00 80,00

m2 Ayudas de albafiileria en edificio de otros usos, font

Repercusion por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de fontaneria formada por; acometida, tubo de
alimentacion, bateria de contadores, grupo de presion, depdsito, montantes, instalacion interior, cual-
quier otro elemento componente de la instalacion, accesorios y piezas especiales, con un grado de
complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material au-
xiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabi-
querfa, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates
precisos para el correcto montaje de la instalacion.

80 80,00

80,00

9,67 773,60

m2 Ayudas de albafiileria en edificio de otros usos, san

Repercusion por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de salubridad formada por: sistema de eva-
cuacion (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifonicos,
colectores suspendidos, sistemas de elevacion, derivaciones individuales y cualquier otro elemento
componente de la instalacion), con un grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida
p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura
y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instala-
ciones, fijacion de soportes, rebajes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la ins-
talacion y cajeado y tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

80 80,00

80,00

6,85 548,00

m2 Revestimiento de zinc

Revestimiento de chapa de zinc, para cubricion de muros, fjada mediante adhesivo aplicado con es-
pétula ranurada, sobre una capa de regularizacion de mortero de cemento, industrial, con adivo hi-
dréfugo, M-5, de 4 cm de espesor, y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las unio-
nes con los muros con adhesivo especial para metales.

1 7,84 7,84

80,00

6,16 492,80

u Limpieza final de obra 80m2

Limpieza final de obra en edificio de ofros usos, con una superficie construida media de 80 m?, inclu-
yendo los trabajos de eliminacion de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterias,
limpieza y desinfeccion de bafios y aseos, limpieza de cristales y carpinterfas exteriores, eliminacion
de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y ofros elementos, recogida y retirada
de plésticos y cartones, todo ello junto con los demas restos de fin de obra depositados en el conte-
nedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.

1 1,00

81,11 635,90

u  Reduccion de parterre

Reduccion de parterre existente. Incluso demolicion, ex cavacion, relleno de gravas, y pavimento de
adoquines de piedra similar al existente.

340,55 340,55

435,93 435,93

TOTAL CAPITULO 06 REMATES Y AYUDAS .......rrrrveseomssmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssnss 3.226,78
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.01.01

07.01.02

07.01.03

07.02.01

CAPITULO 07 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 07.01 INSTALACION SANEAMIENTO
u  Arq cua PP p 40x40cm tap enlo

Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, de medidas 40x40cm, con co-
nexiones laterales adaptables a tubos de diametro de 75 a 250 mm, con tapa para enlosar y marco,
fabricados por inyeccion de poliprapileno, totalmente instalada.

2 2,00

m  Canal6n visto de zinc

Suministro y montaje de canalén cuadrado de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 0,65 mm de
espesor y recorte de baqueton, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con
soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente minima del 0,5% . Incluso soportes,
esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexion a bajantes y piezas especiales.

2 8,70 17,40

2,00

89,92

179,84

m  Bajante vista en el ext del edificio para aguas pluviales

Suministro y montaje de tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia,
de @ 100 mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sis-
tema de unién mediante abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, ins-
talada en el exterior del edificio. Incluso conexiones, codos y piezas especiales.

2 4,00 8,00

17,40

31,84

554,02

8,00

19,69

TOTAL SUBCAPITULO 07.01 INSTALACION SANEAMIENTO......

SUBCAPITULO 07.02 INSTALACION ELECTRICA
Ud Red eléctrica de distribucion interior para oficina 25 m2

Suministro e instalacion de red eléctrica de distribucion interior para oficina de aproximadamente 25
m2, compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTEC-
CION formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del inte-
rruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y
precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automatico (IGA) de corte omnipolar,
4 interruptores diferenciales de 40 A, 2 interruptores automéaticos magnetotérmicos de 10 A, 2 interrup-
tores automaticos magnetotérmicos de 16 A, 2 interruptores automaticos magnetotérmicos de 25 A,
CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de cobre,
ES07Z1-K (AS) reaccion al fuego clase Cca-slb,dl,al 3G2,5 mm? y 5G6 mm?, bajo tubo protector
de PVC fiexible, corrugado, con IP 545, para canalizacion empotrada: 1 circuito para alumbrado, 1
circuito para tomas de corriente, 1 circuito para calefaccion eléctrica, 1 circuito para aire acondiciona-
do, 1 circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito para cierre automatizado; MECANISMOS:
gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco). Totalmente montada, cone-
xionada y probada.

3 3,00

157,52

891,38

3,00

1.093,92

TOTAL SUBCAPITULO 07.02 INSTALACION ELECTRICA...........

3.281,76

3.281,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.03.01

07.04.01

07.05.01

07.05.02

07.05.03

SUBCAPITULO 07.03 INSTALACION FONTANERIA
U Traslado de contador

Traslado de contador, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria. In-
cluso llaves de paso para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de ma-
terial auxiliar para montaje y sujecion a la obra, derivacién particular, accesorios de derivaciones.
Totalmente montada, conexionada y probada

1 1,00

1,00

336,57

TOTAL SUBCAPITULO 07.03 INSTALACION FONTANERIA.........

SUBCAPITULO 07.04 INSTALACION CLIMATIZACION
u  Equipo de a/a con unidad interior de pared, split 1x1

Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad inte-
rior de pared, para gas R-410A, bomba de calor, alimentacion monofésica (230V/50Hz), potencia fri-
gorffica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo himedo
en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo himedo en
el exterior 24°C), potencia calorifica nominal 5,8 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C,
temperatura de bulbo himedo en el exterior 6°C), SEER = 6,3 (clase A++), SCOP = 4,9 (clase
A++), EER = 3,23 (clase A), COP = 3,65 (clase A), formado por una unidad interior de
294x798x229 mm, nivel sonoro (velocidad ultra baja) 25 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 678
m3/h, con filtro alergénico, filtro desodorizante fotocatalitico y control inaldmbrico, con programador se-
manal, modelo Weekly Timer, y una unidad exterior de 640x800x290 mm, nivel sonoro 51 dBA y
caudal de aire 2160 m¥/h, con control de condensacion y posihilidad de integracion en un sistema do-
mético o control Wi-Fi a través de una pasarela. Incluso elementos antivibratorios y soportes de pa-
red para apoy o de la unidad exterior. El precio no incluye la canalizacion ni el cableado eléctrico de
alimentacion.

3 3,00

336,57

336,57

3,00

1.931,33

TOTAL SUBCAPITULO 07.04 INSTALACION CLIMATIZACION....

SUBCAPITULO 07.05 INSTALACION TELECOMUNICACIONES
Ud Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canaliza

Suministro e instalacion de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para traccion y equi-
pada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a
usuario (PAU), para unién entre las redes de alimentacion de telecomunicacion de los distintos ope-
radores y la infraestructura comun de telecomunicacion del edificio, colocada sobre solera de hormi-
g6n en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor.

Zona 1. Lonja 1 1,00

5.793,99

5.793,99

m  Canalizacion externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno

Suministro e instalacion de canalizacion externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de
enlace inferior en el interior de la vivienda, formada por 1 tubo (TBA+STDP) de polietleno de 63 mm
de didmetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresion 450 N, resistencia al impacto 20 ju-
lios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con el tubo embebido en un prisma de hormigon en masa
HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 ¢cm de recubrimiento lateral. Inclu-
s0 hilo guia.

1 2,00 2,00

351,46

351,46

Ud Arqueta de paso en canalizacion externa enterrada, de 400x400x40

Suministro e instalacion de arqueta de paso en la canalizacién externa enterrada, de 400x400x 400
mm de dimensiones interiores, dotada de ganchos para traccién y equipada de cerco y tapa metali-
cos, colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/20/1 de 10 cm de espesor.

Incluye: Replanteo. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Vertido y compac-
tacion del hormigon en formacion de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Embocadura de tu-
bos. Conexionado de tubos de la canalizacion. Colocacion de accesorios. Ejecucion de remates.

1 1,00

2,00

18,91

37,82

1,00

108,60

108,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.05.04

07.05.05

07.05.06

07.05.07

07.05.08

Ud Equipamiento completo para RITI, hasta 20 PAU, en armario de 200

Instalacion de equipamiento completo para RITI, recinto inferior de instalaciones de telecomunicacion,
de hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x 100x50 cm, compuesto de: cuadro de
proteccion empotrado con un grado de proteccion minimo IP 4X + IK 05y con regletero para la cone-
xién del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automético de corte omnipolar de ten-
sion nominal minima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la in-
tensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalacion, de 4500 A como mini-
mo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensién nominal minima 230/400 Vca, frecuencia
50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 2 interrupto-
res automaticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensién nominal minima 230/400 Vea y po-
der de corte minimo de 4500 A para la proteccion del alumbrado (10 A) y de las bases de toma de
corriente del recinto (16 A); un interruptor unipolar y 2 bases de enchufe con toma de tierray 16 A de
capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivacion y tubo protector; toma de tierra formada por un
anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm2 de seccidn, unido a la toma de tierra del edificio; punto de
luz en el techo con portalamparas y lampara de 60 W y bloque de emergencia; placa de identifica-
cion de 200x200 mm. Incluso prevision de dos canalizaciones empotradas de 10 m desde la centra-
lizacion de contadores, mediante tubos protectores de PVC flexible, corrugados, reforzados, para su
utilizacion por posibles compafiias operadoras de servicios de telecomunicacion.

1 1,00

Ud Equipamiento completo para RITS, hasta 20 PAU, en armario de 200

Instalacion de equipamiento completo para RITS, recinto superior de instalaciones de telecomunica-
cion, de hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x 100x50 cm, compuesto de; cuadro
de proteccion empotrado con un grado de proteccién minimo IP 4X + IK 05y con regletero para la
conexion del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automatico de corte omnipolar de
tension nominal minima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A'y poder de corte suficiente para la
intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalacion, de 4500 A como mini-
mo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tension nominal minima 230/400 Vca, frecuencia
50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 3 interrupto-
res automaticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensién nominal minima 230/400 Vca y po-
der de corte minimo de 4500 A para la proteccion del alumbrado (10 A), de las bases de toma de co-
rriente del recinto (16 A) y de los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusion y televi-
sion (16 A); un interruptor unipolar y 4 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad,
con sus cajas de empotrar y de derivacion y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo ce-
rrado interior de cobre, de 25 mm?2 de seccién, unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el
techo con portalamparas y lampara de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificacion de
200x200 mm. Incluso prevision de dos canalizaciones empotradas de 25 m desde la centralizacion
de contadores, mediante tubos protectores de PVC flexible, corrugados, reforzados, para su utliza-
cion por posibles compafiias operadoras de servicios de telecomunicacion.

1 1,00

1,00

414,83

414,83

m  Canalizacion principal empotrada formada por 5 tubos de poliprop

Suministro e instalacion de canalizacion principal empotrada, entre el RITI o RITM inferior y el RITS
0 RITM superior a través de las distintas plantas del edificio, en edificacion de 1 PAU, formada por 5
tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra dptica,
1 reserva) de polipropileno flexible, corrugados de 50 mm de didmetro, resistencia a la compresion
320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso accesorios, elementos de sujecion e hilo guia.

1 10,00 10,00

1,00

471,94

471,94

m  Canalizacion interior de usuario para el tendido de cables, form

Suministro e instalacion de canalizacion interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda
que une el registro de terminacion de red con los distintos registros de toma, formada por 3 tubos de
PVC flexible, reforzados de 20 mm de didmetro, resistencia a la compresion 320 N, resistencia al
impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso accesorios, elementos de sujecion e hilo guia.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion de los tubos. Colocacion del hilo guia.

1 10,00 10,00

10,00

24,41

244,10

Ud Registro de toma para BAT o toma de usuario.

Suministro e instalacion de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada provista de
tapa ciega en prevision de nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, pie-
zas especiales y fijaciones.

10,00

5,22

52,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3 3,00

3,00 6,87 20,61

TOTAL SUBCAPITULO 07.05 INSTALACION 1.701,56

TOTAL CAPITULO 07 INSTALACIONES.........ooooveeessreeeeeeseeeesssesseseeeessosssssssssssssessessssssssssesseesssssssssssssssssessesssenss TOOS,ZG
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.01

08.02

08.03

08.04

08.05

CAPITULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

m2 Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, SATE

Suministro y colocacion de aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con sistema ETICS,
compuesto por: panel rigido de poliestireno expandido, seglin UNE-EN 13163, de superficie lisa y
mecanizado lateral recto, de color blanco, de 80 mm de espesor, fjado al soporte con mortero, apli-
cado manualmente y fijaciones mecanicas con taco de expansion de polipropileno capa de regulari-
zacion de mortero, aplicado manualmente, armado con malla de fibra de vidrio, antidlcalis, de 5x4
mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor y de 160 g/m? de masa superficial; capa de acabado de
mortero acrilico color blanco, sobre imprimacion acrilica. Incluso perfiles de arranque de aluminio,
perfiles de cierre superior de aluminio, perfiles para formacion de goterones de PVC con malla, perfi-
les de esquina de PVC con malla, perfiles de cierre lateral de aluminio, masilla selladora monocom-
ponente y corddn de espuma de polietileno ex pandido de celdas cerradas para sellado de juntas.

slfab e: 14 cm 1 28,75 3,60 103,50
huecos -50% 0,5 28,51
afadido bafios 1 6,25 3,35 20,94
slfab e: 8cm 1 23,25

=05 LSv030

=04 FFZ010_H6

m2 Aislamiento térmico de suelos, formado por panel rigido XPS

Suministro y colocacion de aislamiento #rmico de suelos flotantes, formado por panel rigido de po-
liestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 50 mm de espesor, resistencia a
compresion >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m2K/W, conductividad trmica 0,034 W/(mK), pre-
parado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigén (no incluida en este precio), depo-
sitado sobre el soporte y unido mediante machihembrado lateral, previa proteccion del aislamiento
con un film de polietleno de 0,2 mm de espesor. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte,
cortes, desolidarizacion perimetral realizada con el mismo material aislante y sellado de juntas del
film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiva.

1 e84 64,84

176,20 79,33 13.977,95

m2 Impermeabilizacion canales mediante laminas de PVC

Formacién de impermeabilizacion de canales en cubiertas, compuesta de: IMPERMEABILIZA-
CION: tipo monocapa, no adherida, mediante lamina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de
1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie, fijada
en solapes mediante soldadura termoplastica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de cha-
pay PVC-P; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil no tejido compuesto por fi-
bras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la traccién longitudinal de 3,45 kN/m,
una resistencia a la traccion transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perfora-
cion dindmica seglin UNE-EN SO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8
kN y una masa superficial de 300 g/m Incluso p/p de limpieza y preparacion de la superficie y re-
solucion de uniones, juntas y puntos singulares.

1 1,10 8,80

64,84 10,58 686,01

=07.01 ISB020

m? Impermeabilizacion drenaje, aireacion y desolidarizacion b/suelo

Impermeabilizacion, drenaje, aireacién y desolidarizacién bajo suelo cerdmico o de piedra natural (no
incluido en este precio), compuesta por una capa de impermeabilizacion de l1amina impermeabilizante
flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplastica con acetato de vinil efi-
leno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335
g/m?, adherida al soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 E y una capa de drenaje, aireacion
y desolidarizacion de lamina drenante de estructura nodular de polietileno, con nddulos de 4 mm de
altura, revestida de geotextil no tejido de polipropileno en una de sus caras, fijada a la capa de imper-
meabilizacion con adhesivo cementoso normal, C1 gris, extendido con llana dentada. Incluso p/p de
preparacion de la superficie soporte, banda de terminacion, cortes, y sellado de juntas con cinta auto-
adhesiva. Preparada para la posterior colocacion del pavimento.

1 116,50 116,50

8,80 31,90 280,72

m? Impermeabilizacion exterior de canto de solera c/terreno

Formacion de impermeabilizacion de canto de solera, por su cara exterior, mediante lamina de betin
modificado con elastdmero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de
160 g/m2, de superficie no protegida, previa imprimacion con emulsion asfalica anidnica con cargas
tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m?). Incluso p/p de limpieza y preparacion de la superficie, solapes y
bandas de refuerzo.

1 44,33 1,00 44,33

116,50 53,15 6.191,98

22 de enero de 2018

Pagina 16



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
44,33 14,44 640,13
TOTAL CAPITULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES........ooooeieeeeseeesiseesssesesesseesessesesssssss 21.776,79
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 CUBIERTAS

09.01 m? Cubierta inclinada con una pendiente media del 27%

Formacion de cubierta inclinada con una pendiente media del 27% , compuesta de los siguientes ele-
mentos: FORMACION DE PENDIENTES: estructura portante (no incluida en este precio); BA-
RRERA DE VAPOR: fim de polietileno de 150 micras de espesor; COBERTURA: bandeja de
zinctitanio acabado natural, de 0,7 mm de espesor, de 10 m de longitud méaxima, fabricada segun el
sistema de junta alzada de 25 mm de altura, a partir de material en banda de 650 mm de desarrollo y
580 mm entre ejes, union longitudinal de bandejas mediante engatillado doble fijlada mecanicamente
sobre tablero OSB de virutas orientadas intercalando entre ambos una lamina de separacion estructu-
rada. Incluso fijacion indirecta mediante patillas fijas y méviles de zinctitanio con clavos zincados o
de acero inoxidable, realizacion de juntas transversales, remates y encuentros.

1 129,60 =03 QTY052

129,60 110,89 14.371,34

TOTAL CAPITULO 09 CUBIERTAS ......ccrrvvveeesmssssaaesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 14.371,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 10 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS
10.01 m2 Enfoscado de cemento sobre paramento exterior.
Formacion de revestimiento continuo de mortero bastardo de cemento CEM [I/A-P 325 R, cal y
arena, M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior acaba-
do superficial fratasado, con colocacién de malla de fibra de vidrio antiélcalis en el centro del espesor
del mortero, para armarlo y reforzarlo. Incluso p/p de formacion de juntas, rincones, maestras con
separacion entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
machones 1 0,85 2,94 5,00 2
2 0,24 2,94 2,82 2
1 0,35 2,94 2,06 2
1 0,90 2,94 5,29 2
2 0,95 2,94 11,17 2
2 0,63 2,94 7,41 2
33,75 25,79 870,41
10.02 m? Enfoscado de cemento, maestreado, vert int
Formacion de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, maestreado, de 15
mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial
fratasado. Incluso p/p de colocacion de malla de fibra de vidrio antiélcalis para refuerzo de encuentros
entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, for-
macion de juntas, rincones, maestras con separacion entre ellas no superior a un metro, aristas, mo-
chetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elemen-
tos recibidos en su superficie.
inst 1 1 6,14 2,60 15,96
inst 2 1 6,30 2,60 16,38
32,34 22,06 713,42
10.03 m2 Enlucido de mortero de cemento
Formacién en fachadas y paramentos interiores, de capa de acabado para revestimientos continuos
hicapa, con mortero industrial para enlucido en capa fina, ipo CSIV WO, segin UNE-EN 998-1, de
5 mm de espesor, color blanco, acabado liso, compuesto de cemento blanco, polvo de marmol y
aditivos organicos e inorganicos. Aplicado manual 0 mecanicamente sobre una capa base de morte-
ro tradicional (no incluida en este precio), y una vez iniciado el endurecimiento fratasar el material con
un fratds de madera o plastico. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte, formacion de jun-
tas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie, curado del mortero, y proteccion de la carpinteria con cinta adhesiva de
pintor.
1 32,34 =10 RPEO05
32,34 20,08 649,39
10.04 m2 Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica, vert int
Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate, textura lisa, la pri-
mera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendimien-
to: 0,1 I/m? cada mano); sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado,
vertical, de hasta 3 m de altura.
oficina 1 1 17,46 3,35 58,49
oficina 2 1 17,50 3,75 65,63
oficina 3 1 16,42 3,55 58,29
inst 1 1 6,14 2,60 15,96
inst 2 1 6,30 2,60 16,38
214,75 5,98 1.284,21
10.05 m2 Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica, hor int
Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate, textura lisa, la pri-
mera mano diluida con un 15 a 20% de aguay la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendimien-
to: 0,1 I/m?2 cada mano); sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado,
horizontal, a mas de 3 m de altura. El precio incluye la proteccién de los elementos del entorno que
puedan verse afectados durante los trabajos y la resolucion de puntos singulares.
oficina 1 1 15,50 17,05 11
oficina 2 1 15,55 17,11 11
oficina 2 1 16,83 18,51 11
bafio 1 1 5,60 5,60
bafio 2 1 6,26 6,26

22 de enero de 2018

Pégina

19



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.06

10.07

10.08

10.09

inst 1 1 1,48 1,48
inst 2 1 1,48 1,48

m? Esmalte de dos componentes, sobre sup met

Formacion de capa de esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superfi-
cie de acero laminado en estructuras metélicas exteriores en zona hiimeda, mediante aplicacion de
dos manos de imprimacion selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de
zinc, con un espesor minimo de pelicula seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,1 I/'m?) y dos
manos de acabado con esmalte de dos componentes, a base de resinas acrilicas hidroxiladas en
combinacién con pigmentos inertes y endurecedor isocianato alifatico polifuncional, con un espesor
minimo de pelicula seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,067 I/m?). Limpieza y preparacion de
la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar
la aplicacion de la 12 mano de imprimacion.

pilares UPN160 18 2,76 0,58 28,81
vigas IPN200 3 7,27 0,58 12,65

67,49

8,60

580,41

m2 Base de mortero autonivelante de cemento

Formacion de base para pavimento, con mortero de cemento autonivelante mortero autonivelante de
cemento CT- C12 - F3 seglin UNE-EN 13813, de 70 mm de espesor medio, sobre soporte de hor-
migén armado (no incluido en este precio). Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de
acabado mediante la utilizacion de indicadores de nivel, colocacion de banda de panel rigido de po-
liestireno ex pandido de 10 mm de espesor en el perimetro, rodeando los elementos verticales y en
las juntas estructurales, regleado del mortero después del vertido para lograr el asentamiento del mis-
mo y la eliminacion de las burbujas de aire que pudiera haber, formacion de juntas de retraccion y
curado del mortero.

oficina 1 1 15,50 15,50

oficina 2 1 15,55 15,55

oficina 2 1 16,83 16,83

bafio 1 1 5,60 5,60

bafio 2 1 6,26 6,26

inst 1 1 1,48 1,48
1

inst 2 1,48 1,48

41,46

28,76

1.192,39

m2 Solado de baldosas ceramicas 30x60 int

Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas
cerémicas de gres esmaltado, de 30x 60 cm, resbaladicidad clase 2 seglin CTE, recibidas con adhe-
sivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna caracteristica adicional, color blanco
con doble encolado, y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta minima
(entre 1,5y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, com-
probacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de
anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y,
€n su caso, juntas de particion y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material
sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.

1 62,70

62,70

10

15,58

RSB020

976,87

m2 Pavimento de baldosas DUROMARES

Suministro y colocacion de pavimento para uso exterior, de baldosas tipo DUROMARES, de 30x60
cm, recibidas a golpe de maceta sobre capa de 2,5 cm de mortero de cemento M-10, disponiendo de
juntas con ancho igual o superior a 1 mm, relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM I1/B-P
32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de juntas de dilatacion y juntas
estructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento 0 a las intrusiones exis-
tentes en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas.

porche 1 36,94 36,94

62,70

50,94

3.193,94

80,48

TOTAL CAPITULO 10 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS.........oooimeveieseseeseeeessssessessesssssessesssssssssssssessssnn

2.972,93

12.433,97
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 11 EQUIPAMIENTO
11.01 Ud Extintor portatil de polvo quimico
Suministro y colocacion de extintor portatl de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manémetro y manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.
4 4,00
4,00 47,48 189,92
11.02 u Indicador luminoso
Suministro e instalacion de indicador luminoso para pisos y portales de 300x80x95 mm, sin rotular.
Incluso elementos de fijacion.
3 3,00
3,00 39,79 119,37
TOTAL CAPITULO 11 EQUIPAMIENTO.......ocoivvemeeineeeesssesssssesssssssssesssssesssssssssssssssssssnssssesssssassssnssssesssssanssens 309,29
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12.01

12.02

12.03

CAPITULO 12 GESTION DE RESIDUOS

m3 Transporte de tierras con camién.

Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de
terreno a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia no limita-
da, considerando el tiempo de espera para la carga a maquina en obra, ida, descarga y vuelta.

1 13,71

=03

ADE002

u Transporte de residuos inertes con contenedor.

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccion y/o de-
molicién, con contenedor de 5 m3, a vertedero especffico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, con-
siderando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del conte-
nedor.

3 3,00

13,71

6,49

88,98

u  Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes

Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m3 con mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero especffico, instalacion de trata-
miento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o elimina-
cion de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transpor-
te.

168,09

5

04,27

TOTAL CAPITULO 12 GESTION DE RESIDUOS.......ccovvvvevrimmmsmsnssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss

2

76,69

869,94
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IMPORTE

13.01

13.02

13.03

13.04

13.05

13.06

CAPITULO 13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

u Ensayo de consistencia y resistencia del hormigén.

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el &rea técnica correspondiente, sobre una muestra de
hormigon fresco, tomada en obra segiin UNE-EN 12350-1, para la determinacion de las siguientes
caracteristicas: consistencia del hormigén fresco mediante el método de asentamiento del cono de
Abrams segin UNE-EN 12350-2 y resistencia caracteristica a compresion del hormigon endurecido
con fabricacion y curado de seis probetas probetas cilindricas de 15x30 c¢cm segin UNE-EN
12390-2, refrentado y rotura a compresion de las mismas segtin UNE-EN 12390-3. Incluso despla-
zamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados

1 1,00

Ud Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero

Ensay o a realizar en laboratorio acreditado en el &rea técnica correspondiente, sobre una muestra de
dos barras corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la determinacién de las si-
guientes caracteristicas: seccion media equivalente segin UNE-EN 1SO 15630-1, caracteristicas
geométricas del corrugado segln UNE-EN 10080, doblado/desdoblado segin UNE-EN SO
15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

1 1,00

124,87

124,87

u Ensayo de barras corrugadas de acero de cada didmetro.

Ensay o a realizar en laboratorio acreditado en el &rea técnica correspondiente, sobre una muestra de
una barra corrugada de acero de cada diametro diferente, tomada en obra, para la determinacion de
las siguientes caracteristicas mecanicas: limite elastico, carga de rotura, alargamiento de rotura y
alargamiento bajo carga méaxima segin UNE-EN SO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, to-
ma de muestra e informe de resultados

1 1,00

89,45

89,45

Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad fach

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el &rea técnica correspondiente, para com-
probar la estanqueidad de una zona de fachada, realizada una vez ejecutada la hoja exterior del ce-
rramiento y antes de colocar el aislamiento, mediante simulacién de lluvia sobre una superficie de 3
m de anchura aproximadamente y altura correspondiente a la distancia entre forjados. Incluso despla-
zamiento a obra e informe de resultados.

1 1,00

60,55

60,55

Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad carp

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el &rea técnica correspondiente, para com-
probar la estanqueidad de una carpinteria exterior instalada en obra, realizada una vez ejecutado el
cerramiento de fachada y antes de colocar la pintura o el acabado interior del cerramiento, mediante
simulacion de lluvia sobre la carpinterfa y una parte del cerramiento perimetral a la misma. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.

1 1,00

188,79

188,79

Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad cub

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el &rea técnica correspondiente, para com-
probar la estanqueidad de una cubierta plana mediante inundacién de al menos un 80% de su super-
ficie aplicando riego continuo en el area o en los puntos singulares no sumergidos. Incluso desplaza-
miento a obra e informe de resultados.

188,79

188,79

324,73

TOTAL CAPITULO 13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS........vvvvvecmmmmmmmnnersssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssnss

324,73

977,18
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 14 SEGURIDAD Y SALUD

14.01 u  Conjunto de sistemas de proteccién colectiva.

Conjunto de sistemas de proteccion colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vi-
gente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparacion o reposicion y transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.

1 1,00
1,00 1.060,00 1.060,00
14.02 u  Conjunto de sistemas de protecciéon individual
Conjunto de equipos de proteccion individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigen-
te en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1 1,00
1,00 1.060,00 1.060,00
14.03 u Medicina preventiva y primeros auxilios
Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. El precio incluy e la reposicién del material.
1 1,00
1,00 106,00 106,00
14.04 u  Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar
Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construccion o
adaptacion de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y demolicién o retirada.
1 1,00
1,00 1.060,00 1.060,00
TOTAL CAPITULO 14 SEGURIDAD Y SALUD........ooivveneeoneeeesseeiesssesssssssssssssssssssssssssssssossssessssnsssssssssnsssens 3.286,00
TOTAL .ottt bbb b2 £ R bbb b £ £ £ £ £ AR R bbb bbb R £ £ £ £ R AR bbb bbb e et 130.315,65

22 de enero de 2018 Pagina 24



NN Erik Jergensen Roca, Arquitecte

ejr@e-jra.com
NAUARQUITECTURA Tel: +34 656 698 016

4.2. Cuadro de precios

Cuadro de precios 1

28



CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

u Desconexion de acometida eléctrica. 231,45
Desconexion de la acometida subterranea de la instalacion eléctrica del edificio, con corte del flui-

do eléctrico, previa anulacion y neutralizacion por parte de la compafiia suministradora, sin afec-

tar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de

limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

DOSCIENTOS TREINTA'Y UN EUROS con CUARENTA'Y
CINCO CENTIMOS
u Desconexion de acometida de agua 57,87
Desconexion de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante
llave de cierre, previa anulacion y neutralizacion por parte de la compafiia suministradora, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.

CINCUENTAY SIETE EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS
u Inspeccién de soldaduras 383,12
Ensayo para determinar el estado actual de las soldaduras existentes en la estructura metalica
del edificio mediante el uso de liquidos penetrantes, de 1/2 jornada laboral de duracion, sin incluir
calas ni reposicion de revestimientos o recubrimientos.

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DOCE
CENTIMOS
u Informe técnico 191,55
Informe técnico sobre los resultados obtenidos en los ensay os realizados por laboratorio acredita-
do en el &rea técnica correspondiente en perfiles metalicos. Incluso desplazamiento a obra y re-
cogida de datos.

CIENTO NOVENTAY UN EUROS con CINCUENTA'Y
CINCO CENTIMOS
u Transporte de mobiliario y equip de puesto de trabajo 41,45
Transporte de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con cajonera
adosada e independiente, sillas, papelera, armario, ordenador, documentacion, accesorios; me-
diante camion a una distancia maxima de 10 km. Incluso p/p de carga, descarga y acopio de los
elementos en la zona designada.

CUARENTAY UN EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAP{TULO 02 DEMOLICIONES

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

02.07

02.08

02.09

02.10

02.11

m2  Desmontaje de instalaciones situadas en fachada. 541
Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que entorpezcan y/o pudieran

deteriorarse durante la ejecucion de los trabajos de rehabilitacion, tales como redes eléctricas,

aparatos de aire acondicionado, bajantes, apliques, efc., con medios manuales, y recuperacion,

acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga manual sobre camién o con-

tenedor.

CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
m2  Demolicion completa de cubierta plana no trans 18,89
Demolicién completa de cubierta plana no transitable, ipo Deck, con medios manuales, sin afec-
tar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o
contenedor. El precio incluy e la demolicion del soporte resistente metalico, la demolicion de todas
las capas que componen la cubierta y la demolicion de los sumideros.

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
u Desmontaje de letrero mural. 174,73
Desmontaje de letrero luminoso mural de mas de 6 m de superficie, situado en fachada, con me-
dios manuales y recuperacion del material para su posterior ubicacion en otro emplazamiento, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeto, y carga manual sobre camion o con-
tenedor.

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA'Y
TRES CENTIMOS
m2  Demolicién de pavimento ceramico. 12,49
Demolicién de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas ceramicas, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o
contenedor. El precio incluy e el picado del material de agarre adherido al soporte, pero no incluye
la demolicion de la base soporte.

DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
m2  Levantado de pavimento laminado 6,03
Levantado de pavimento laminado existente en el interior del edificio, de lamas ensambladas con
cola, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camién o contenedor. El precio no incluy e la demolicion de la base soporte.

SEIS EUROS con TRES CENTIMOS
m2  Demolicién de pavimento continuo de hormigon. 11,78
Demoalicion de pavimento continuo de hormigén en masa de 10 cm de espesor, con martillo neu-
matico, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o
contenedor. El precio no incluy e la demolicion de la base soporte.

ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
m2  Levantado de revestimientos ligeros, madera 7,58
Levantado de revestimiento de madera clavada sobre rastreles en paramentos exteriores, con re-
cuperacion del material, con medios manuales. El precio incluy e el arrancado de los rastreles.

SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
m2  Desmontaje de cerr de fachada de paneles sandwich 23,75
Desmontaje de cerramiento de fachada formado por paneles sandwich aislantes de chapa de
acero, manteniendo las estructuras auxiliares, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
alos que esta sujeto, y carga manual sobre camion o contenedor.

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
m2  Demolicién de cerramiento acristalado 11,34
Demolicién de cerramiento acristalado de vidrio sin armar, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio in-
cluye la demolicion de los perfiles perimetrales y de los complementos.

ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
m2  Levantado de puerta interior 17,38
Levantado de puerta abatible interior, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que es-
ta sujeta, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio incluye el levantado de las ho-
jas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
m2  Demolicion de entramado autoportante de PYL 7,18
Demoalicion de entramado autoportante de placas de yeso laminado (una placa por cara) instala-
das sobre una estructura simple, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los ele-
mentos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio incluye el
desmontaje previo de las hojas de la carpinterfa.

SIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
02.12 m2  Desmontaje de persiana mallorquina. 6,50
Desmontaje de persiana mallorquina de aluminio, con medios manuales, sin deteriorar los ele-
mentos constructivos sobre los que se sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor. El
precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijacion.
SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
02.13 u Desmontaje de red de distribucion int eléctrica 60m2 133,93
Desmontaje de red de instalacion eléctrica interior bajo tubo protector, en local u oficina de 60 m?
de superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camién o contenedor. El
precio incluy e el desmontaje del cuadro eléctrico, del cableado, de los mecanismos, de las cajas
y de los accesorios superficiales.
CIENTO TREINTA'Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS
02.14 u Desmontaje de instalacion de a/a 60m2 113,99
Desmontaje de instalacién de aire acondicionado con conductos, en local u oficina de 60 m2 de
superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camion o contenedor. El pre-
cio incluye el desmontaje de los accesorios y la obturacion de las conducciones conectadas al
elemento.
CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS
02.15 u Desmontaje de luminaria 4,92
CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
02.16 m Desmontaje de viga o vigueta metélica. 14,99

Desmontaje de vigueta metalica soldada, formada por perfil de acero laminado IPN 120 o similar,
de hasta 4 m de longitud media, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camion o conte-
nedor.

CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 03 ESTRUCTURA

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

m3  Excavacién mecanica a cielo abierto. 6,92
Excavacion de tierras a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos, hasta

alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo

de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excava-

dos y carga a camion.

SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
m2  Capade hormigén de limpieza e:5cm 8,52
Formacion de capa de hormigon de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, de 5 cm de
espesor, de hormigén HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camion, en el fondo de
la excavacion previamente realizada.

OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

m2  Base encachado gravas e:10cm 6,37
Formacién de encachado de 10 cm de espesor en caja para hase de solera, mediante relleno y

extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de cantera cali-

za de 20/40 mm; y posterior compactacion mediante equipo manual con rodillo vibrante de guia-

do manual, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso rebaje

y cajeado en tierra, con empleo de medios mecanicos, y carga mecénica sobre camion, carga,

transporte y descarga a pie de tajo de los &ridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de

los mismos.

SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

m3  Zapata aislada de cimentacién de hormigén armado 168,21
Formacion de zapata de cimentacion de hormigén armado, realizada con hormigén

HA-25/B/20/l1a fabricado en central, y vertido desde camidn, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,

con una cuantia aproximada de 50 kg/m3, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de

elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje

en el lugar definitivo de su colocacion en obra, separadores, armaduras de espera del pilar y cu-

rado del hormigon.

CIENTO SESENTAY OCHO EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS
m2  Montaje y desmontaje de sistema de enc rec zap ais 18,71
Montaje de sistema de encofrado recuperable metalico, para zapata de cimentacion, formado por
paneles metélicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado.
Incluso p/p de elementos de sustentacion, fijacion y acodalamientos necesarios para su estabili-
dady aplicacion de liquido desencofrante.

DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

Ud  Placa de anclaje de acero S275JR de 250x250 mm 37,70
Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 250x 250

mm y espesor 15 mm, y montaje sobre 8 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S

de 12 mm de diametro y 50 cm de longitud total, embutidos en el hormigdn fresco, y atornillados

con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigén del cimiento. Incluso p/p de

limpieza y preparacion de la superficie soporte, taladro central, nivelacion, relleno del espacio re-

sultante entre el hormigén endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, aplicacion

de una proteccion anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas

especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de

transporte, manipulacion o montaje.

TREINTA'Y SIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS
kg Acero laminado en caliente para refuerzo estructural. 3,91
Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de
las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, acabado con imprimacién antioxidante, confor-
mando elementos de anclaje, trabajado en taller y fjado mediante soldadura, para refuerzo estruc-
tural colocado a una altura de hasta 3 m. Incluso p/p de limpieza y preparacion del plano de apo-
yo, replanteo, nivelacion y aplomado, preparacion de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.

TRES EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

03.08

03.09

m? Solera de hormigén armado de 15 cm de espesor

Formacion de solera de hormigdn armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigén
HA-25/B/20/I1a fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 @
5-5B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores ho-
mologados, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en
este precio). Incluso p/p de preparacion de la superficie de apoyo del hormigon, extendido y vi-
brado del hormigén mediante regla vibrante, formacion de juntas de construccion y colocacion de
un panel de poliestireno ex pandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que inte-
rrumpa la solera, como pilares y muros, para la ejecucion de juntas de dilatacion; emboquillado o
conexion de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifonicos, etc.) de
las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del hormigén; formacion de juntas de
reraccion de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, reali-
zadas con sierra de disco, formando cuadricula, y limpieza de la junta.

VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS

m2  Tablero multicapa sobre entramado estructural

Formacién de panel sndwich autoportante tipo Panel Autoportante LOPEZPANEL Panfri 125 +
Lamina, compuesto de:

-Panel Autoportante LOPEZPANEL Panfri 125 + Lamina.

-Base de tablero de Friso de madera de abeto de 15 mm de espesor.

-Aislamiento de poliuretano iny ectado, 95 mm de espesor.

-Cabios laterales de 125 x 25 mm.

Incluso p/p de replanteo y corte de las piezas, fijaciones mecénicas y sellado de juntas entre pla-
cas.

28,60

150,26

CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 04 FACHADAS Y PARTICIONES

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

m2  Hoja exterior de fachada, de fabrica de ladrillo H16

Ejecucion de hoja exterior de 14 cm de espesor de fabrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo
cerdmico hueco cuédruple H16, para revestr, 24x19x 14 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aploma-
do, mermas y roturas, enjarjes, formacion de dinteles mediante obra de fabrica con armadura de
acero corrugado, jambas y mochetas, ejecucion de encuentros y puntos singulares y limpieza.

TREINTA'Y DOS EUROS con CUARENTA'Y OCHO

CENTIMOS
m2  Hoja exterior de fachada, de fabrica de ladrillo H6
Ejecucion de hoja exterior de 8 cm de espesor de fabrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo
ceramico hueco doble Super H6, para revestir, 33x19x8 c¢m, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aploma-
do, mermas y roturas, enjarjes, formacion de dinteles mediante obra de fabrica con armadura de
acero corrugado, jambas y mochetas, ejecucion de encuentros y puntos singulares y limpieza.

VEINTITRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

m2  Hoja exterior de fachada, de fabrica de ladrillo vista H16

Ejecucion de hoja exterior de 19 cm de espesor de fabrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo
cerdmico hueco cudruple H16, vista, 24x19x 14 cm, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, mer-
mas Y roturas, enjarjes, formacion de dinteles mediante obra de fabrica con armadura de acero
corrugado, jambas y mochetas, ejecucion de encuentros y puntos singulares y limpieza.

TREINTA'Y DOS EUROS con CUARENTA'Y OCHO

CENTIMOS
m2 W15 - Tabique KNAUF 146/600 (2x12,5A+48+48+2x12,5A) 2LM
Tabique de PYL tipo KNAUF W115 146/600 formado por dos placas standard tipo A de 12,5 mm
de espesor cada una, atornilladas a cada lado de dos estructuras metalicas colocadas paralelas
de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 48 mm de ancho con
una modulacion de 600 mm efe, aislamiento térmico de 80 mm de. Incluso p.p de pastas Knauf
y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acUstica bajo los perfiles
perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para impri-
mary decorar.

SETENTA'Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE

CENTIMOS
mz  Trasdosado directo de PYL con aislamiento 2p
Suministro y montaje de trasdosado semidirecto, de 67,5 mm de espesor total, con nivel de cali-
dad del acabado Q2, formado por dos placas de yeso laminado con aislamiento incorporado de
lana mineral de 12,5+40 mm de espesor, recibida directamente sobre el paramento vertical con
pasta de agarre. Incluso pasta y cinta para el tratamiento de juntas. El precio incluye la resolu-
cion de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albafiilerfa para instalaciones.

OCHENTA'Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y DOS

CENTIMOS

32,48

23,16

32,48

73,39

86,92
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 05 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
05.01 ud Carpinteria de aluminio, CE-02, 240x155 cm 1.131,68

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado natural, con un espesor minimo de 15
micras, para conformado de ventana, corredera simple, de 240x155 cm, con fijo superior de 50
cm de alto, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por dos hojas, con perfiles provistos
de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garan-
tizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tonillerfa de acero inoxidable, elementos de estan-
queidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso limpieza del premarco ya
instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijacion del marco al premarco con
tomillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por me-
dio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la colocacién en obra del pre-
marco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire segtin
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a
la resistencia a la carga del viento segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

MIL CIENTO TREINTA'Y UN EUROS con SESENTA'Y
OCHO CENTIMOS
05.02 ud Carpinteria de aluminio, CE-05, 250x155 cm 1.126,13

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado natural, con un espesor minimo de 15

micras, para conformado de ventana, corredera simple, de 250x 155 c¢m, con fijo superior de 50

cm de alto, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por dos hojas, con perfiles provistos

de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garan-

tizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y

hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y

apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estan-

queidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso limpieza del premarco ya

instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijacion del marco al premarco con

tomillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por me-

dio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la colocacién en obra del pre-

marco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire segtin

UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a

la resistencia a la carga del viento segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con TRECE CENTIMOS

05.03 Ud  Carpinteria de aluminio, CE-03, 200x155 cm 1.039,96
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado natural, con un espesor minimo de 15
micras, para conformado de ventana, corredera simple, de 200x 155 c¢m, con fijo superior de 50
cm de alto, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por dos hojas, con perfiles provistos
de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garan-
tizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estan-
queidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso limpieza del premarco ya
instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijacion del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por me-
dio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la colocacién en obra del pre-
marco, fijado con tomillos. Elaborada en taller, con clasificacién a la permeabilidad al aire seglin
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua segin UNE-EN 12208 y clasificacion a
la resistencia a la carga del viento seglin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

MILTREINTAY NUEVE EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

05.04

05.05

05.06

05.07

ud Carpinteria de aluminio, CE-01, 90x250 cm

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado natural, con un espesor minimo de 15
micras, para conformado de puerta, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de
90x 250 cm, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por una hoja, con perfiles provistos
de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garan-
tizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estan-
queidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya
instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijacion del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por me-
dio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la colocacién en obra del pre-
marco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire segtn
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua segin UNE-EN 12208 y clasificacion a
la resistencia a la carga del viento seglin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

488,82

CUATROCIENTOS OCHENTA'Y OCHO EUROS con

OCHENTA Y DOS CENTIMOS

ud Carpinteria de aluminio, CE-04, 46x255 cm

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado natural, con un espesor minimo de 15
micras, para conformado de puerta, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de
46x 255 cm, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por una hoja, con perfiles provistos
de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garan-
tizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estan-
queidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya
instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijacion del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por me-
dio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la colocacién en obra del pre-
marco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire segtn
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua segin UNE-EN 12208 y clasificacion a
la resistencia a la carga del viento seglin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

454,26

CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con

VEINTISEIS CENTIMOS

ud Carpinteria de aluminio, CE-06, 46x60 cm

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado natural, con un espesor minimo de 15
micras, para conformado de puerta, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 46x 60
cm, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura
de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por
el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5
mm de espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, jun-
tas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, ac-
cesorios y utllajes de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya instalado,
alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijacion del marco al premarco con tornillos de
acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un
cordon de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la colocacién en obra del premarco, fijado
con tornillos. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire segin UNE-EN
12207, clasificacion a la estanqueidad al agua segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resis-
tencia a la carga del viento segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

302,22

TRESCIENTOS DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

m?2 Doble acristalamiento estandar, 6/12/8

Suministro y colocacion de doble acristalamiento estandar, conjunto formado por vidrio exterior
Float incoloro de 6 mm, camara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble se-
llado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior Float incoloro de 8 mm de espesor; 26 mm de espe-
sor total, fijlado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes
del vidrio, colocacion de junquillos y sefializacion de las hojas.

102,54

CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO

05.08 m2  Contraventana exterior de madera recuperada de ipe 98,43
Contraventana mallorquina, exterior, de madera de ipe recuperada, de hojas de lamas fijas. In-
cluso accesorios, herrajes de colgar y apertura, tomilleria de acero inoxidable, elementos de es-
tanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordon de silicona neutra y ajuste final en obra. Ela-
borada en taller. Totalmente montada.

NOVENTAY OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 06 REMATES Y AYUDAS

06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

06.06

m2  Ayudas de albafiileria en edificio de otros usos, elec 9,67
Repercusion por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafiile-

ria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por: puesta a tierra,

red de equipotencialidad, caja general de proteccion, linea general de alimentacion, centralizacion

de contadores, derivaciones individuales y red de distribucion interior, con un grado de compleji-

dad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar

para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabi-

queria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y re-

mates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

m2  Ayudas de albaifiileria en edificio de otros usos, font 6,85
Repercusion por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafiile-

ria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de fontaneria formada por: acometida,

tubo de alimentacion, bateria de contadores, grupo de presion, depdsito, montantes, instalacion in-

terior, cualquier ofro elemento componente de la instalacion, accesorios y piezas especiales, con

un grado de complejidad bajo, en edificio de ofros usos, incluida p/p de elementos comunes. In-

cluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertu-

ra de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de so-

portes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

m2  Ayudas de albafiileria en edificio de otros usos, san 6,16
Repercusion por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafiile-

ria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de salubridad formada por: sistema de

evacuacion (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes

sifonicos, colectores suspendidos, sistemas de elevacion, derivaciones individuales y cualquier

otro elemento componente de la instalacién), con un grado de complejidad bajo, en edificio de

otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aque-

llos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y

losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, rebajes, recibidos y remates precisos pa-

ra el correcto montaje de la instalacion y cajeado y tapado de agujeros y huecos de paso de ins-

talaciones.

SEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
m? Revestimiento de zinc 81,11
Revestimiento de chapa de zinc, para cubricion de muros, fijada mediante adhesivo aplicado con
espétula ranurada, sobre una capa de regularizacion de mortero de cemento, industrial, con adit-
v0 hidréfugo, M-5, de 4 cm de espesor, y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de
las uniones con los muros con adhesivo especial para metales.

OCHENTA Y UN EUROS con ONCE CENTIMOS

u Limpieza final de obra 80m2 340,55
Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 80 m?, in-

cluyendo los trabajos de eliminacion de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y car-

pinterfas, limpieza y desinfeccion de bafios y aseos, limpieza de cristales y carpinterias exterio-

res, eliminacion de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos,

recogida y refirada de plasticos y cartones, todo ello junto con los deméas restos de fin de obra

depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.

TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA'Y
CINCO CENTIMOS
u Reduccién de parterre 435,93
Reduccion de parterre existente. Incluso demolicion, excavacion, relleno de gravas, y pavimen-
to de adoquines de piedra similar al existente.

CUATROCIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 07 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 07.01 INSTALACION SANEAMIENTO
07.01.01 u Arq cua PP p 40x40cm tap enlo 89,92
Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, de medidas 40x40cm, con
conexiones laterales adaptables a tubos de didmetro de 75 a 250 mm, con tapa para enlosar y
marco, fabricados por inyeccion de polipropileno, totalmente instalada.
OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
07.01.02 m Canalén visto de zinc 31,84
Suministro y montaje de canalén cuadrado de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 0,65
mm de espesor y recorte de baquetdn, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas,
fijladas con soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente minima del 0,5% . In-
cluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexion a bajantes y piezas espe-
ciales.
TREINTAY UN EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
07.01.03 m Bajante vista en el ext del edificio para aguas pluviales 19,69
Suministro y montaje de tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta fre-
cuencia, de @ 100 mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas prefor-
madas, con sistema de unién mediante abocardado, colocadas con soportes especiales coloca-
dos cada 50 cm, instalada en el exterior del edificio. Incluso conexiones, codos y piezas espe-
ciales.
DIECINUEVE EUROS con SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
SUBCAPITULO 07.02 INSTALACION ELECTRICA
07.02.01 ud Red eléctrica de distribucion interior para oficina 25 m2 1.093,92

Suministro e instalacion de red eléctrica de distribucion interior para oficina de aproximadamente
25 m?, compuesta de los siguientes elementos;: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PRO-
TECCION formado por caja empotrable de maerial aislante con puerta opaca, para alojamiento
del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento indepen-
diente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automético (IGA) de
corte omnipolar, 4 interruptores diferenciales de 40 A, 2 interruptores automaticos magnetotérmi-
cos de 10 A, 2 interruptores automaticos magnetotérmicos de 16 A, 2 interruptores automaticos
magnetotérmicos de 25 A; CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) reaccion al fuego clase Cca-slb,dl,al 3G2,5 mm?y
5G6 mm?, bajo tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalizacion empo-
trada: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para calefaccion
eléctrica, 1 circuito para aire acondicionado, 1 circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito
para cierre automatizado; MECANISMOS: gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco;
embellecedor: blanco). Totalmente montada, conexionada y probada.

MILNOVENTA'Y TRES EUROS con NOVENTA'Y DOS

CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 07.03 INSTALACION FONTANERIA
07.03.01 U Traslado de contador 336,57

Traslado de contador, realizada con tubo de polietileno reficulado (PE-X), para la red de agua fria.
Incluso llaves de paso para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p
de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, derivacion particular, accesorios de deriva-
ciones. Totalmente montada, conexionada y probada

TRESCIENTOS TREINTA'Y SEIS EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CENTIMOS

SUBCAPITULO 07.04 INSTALACION CLIMATIZACION

07.04.01 u Equipo de a/a con unidad interior de pared, split 1x1 1.931,33
Suministro e instalacién de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad
interior de pared, para gas R-410A, bomba de calor, alimentacion monofasica (230V/50Hz), po-
tencia frigorffica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bul-
bo himedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de
bulbo hiimedo en el exterior 24°C), potencia calorffica nominal 5,8 kW (temperatura de bulbo se-
co en el interior 20°C, temperatura de bulbo himedo en el exterior 6°C), SEER = 6,3 (clase
A++), SCOP = 4,9 (clase A++), EER = 3,23 (clase A), COP = 3,65 (clase A), formado por
una unidad interior de 294x 798x 229 mm, nivel sonoro (velocidad ultra baja) 25 dBA, caudal de
aire (velocidad alta) 678 mé/h, con filro alergénico, filro desodorizante fotocataliico y control ina-
lambrico, con programador semanal, modelo Weekly Timer, y una unidad exterior de
640x 800x 290 mm, nivel sonoro 51 dBA y caudal de aire 2160 m¥/h, con control de condensa-
cion y posibilidad de integracion en un sistema domdtico o control Wi-Fi a través de una pasare-
la. Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad exterior. El
precio no incluye la canalizacion ni el cableado eléctrico de alimentacion.

MILNOVECIENTOS TREINTA'Y UN EUROS con TREINTA
Y TRES CENTIMOS

SUBCAPITULO 07.05 INSTALACION TELECOMUNICACIONES
07.05.01 Ud  Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canaliza 351,46
Suministro e instalacion de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para traccion y
equipada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x 600 mm, hasta 20 puntos de ac-
ceso a usuario (PAU), para unién entre las redes de alimentacion de telecomunicacion de los
distintos operadores y la infraestructura comin de telecomunicacion del edificio, colocada sobre
solera de hormigon en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor.

TRESCIENTOS CINCUENTAY UN EUROS con
CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
07.05.02 m Canalizacion externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno 18,91

Suministro e instalacién de canalizacion externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro

de enlace inferior en el interior de la vivienda, formada por 1 tubo (TBA+STDP) de polietileno de

63 mm de didmetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresion 450 N, resistencia al im-

pacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x 75 cm, con el tubo embebido en un prisma de hormi-

gon en masa HM-20/B/20/1 con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubri-

miento lateral. Incluso hilo guia.

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
07.05.03 Ud  Arqueta de paso en canalizacion externa enterrada, de 400x400x40 108,60

Suministro e instalacion de arqueta de paso en la canalizacion externa enterrada, de
400x400x400 mm de dimensiones interiores, dotada de ganchos para traccion y equipada de
cerco y tapa metlicos, colocada sobre solera de hormigdn en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de
espesor.

Incluye: Replanteo. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Vertidoy com-
pactacion del hormigdn en formacion de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Embocadu-
ra de tubos. Conexionado de tubos de la canalizacién. Colocacion de accesorios. Ejecucion de
remates.

CIENTO OCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO

07.05.04 ud Equipamiento completo para RITI, hasta 20 PAU, en armario de 200 414,83
Instalacion de equipamiento completo para RITI, recinto inferior de instalaciones de telecomunica-
cion, de hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x 100x50 c¢m, compuesto de:
cuadro de proteccion empotrado con un grado de proteccion minimo IP 4X + 1K 05y con reglete-
ro para la conexion del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automatico de corte
omnipolar de tension nominal minima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte
suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalacion,
de 4500 A como minimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensién nominal minima
230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de
tipo selectivo y 2 interruptores autométicos magnetotérmicos de corte omnipolar de tension nomi-
nal minima 230/400 Vca y poder de corte minimo de 4500 A para la proteccion del alumbrado (10
A)y de las bases de toma de corriente del recinto (16 A); un interruptor unipolar y 2 bases de en-
chufe con toma de tierra'y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivacion y tubo
protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm?2 de seccion,
unido a la toma de tierra del edificio; punto de Iuz en el techo con portaldmparas y lampara de 60
W'y bloque de emergencia; placa de identificacion de 200x 200 mm. Incluso prevision de dos ca-
nalizaciones empotradas de 10 m desde la centralizacion de contadores, mediante tubos protecto-
res de PVC flexible, corrugados, reforzados, para su utilizacién por posibles compafiias operado-
ras de servicios de telecomunicacion.

CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA'Y
TRES CENTIMOS
07.05.05 Ud  Equipamiento completo para RITS, hasta 20 PAU, en armario de 200 471,94
Instalacion de equipamiento completo para RITS, recinto superior de instalaciones de telecomuni-
cacion, de hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de:
cuadro de proteccién empotrado con un grado de proteccion minimo IP 4X + IK 05y con reglete-
ro para la conexion del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automético de corte
omnipolar de tensién nominal minima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte
suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalacion,
de 4500 A como minimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tension nominal minima
230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de
tipo selectivo y 3 interruptores automaticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensién nomi-
nal minima 230/400 Vca y poder de corte minimo de 4500 A para la proteccion del alumbrado (10
A), de las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de los equipos de cabecera de la infra-
estructura de radiodifusion y television (16 A); un interruptor unipolar y 4 bases de enchufe con
toma de tierra'y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivacion y tubo protector;
toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm2 de seccion, unido a la
toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con portaldmparas y lampara de 60 W'y blo-
que de emergencia; placa de identificacion de 200x200 mm. Incluso prevision de dos canaliza-
ciones empotradas de 25 m desde la centralizacion de contadores, mediante tubos protectores de
PVC flexible, corrugados, reforzados, para su utilizacion por posibles compafiias operadoras de
servicios de telecomunicacion.

CUATROCIENTOS SETENTAY UN EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CENTIMOS
07.05.06 m Canalizacién principal empotrada formada por 5 tubos de poliprop 24,41

Suministro e instalacion de canalizacion principal empotrada, entre el RITI o RITM inferior y el

RITS o RITM superior a través de las distintas plantas del edificio, en edificacion de 1 PAU, for-

mada por 5 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable

de fibra dptica, 1 reserva) de polipropileno flexible, corrugados de 50 mm de didmetro, resistencia

a la compresion 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso accesorios, elementos de sujecion

e hilo guia.

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
07.05.07 m Canalizacion interior de usuario para el tendido de cables, form 5,22
Suministro e instalacién de canalizacion interior de usuario empotrada por el interior de la vivien-
da que une el registro de terminacion de red con los distintos registros de toma, formada por 3 tu-
bos de PVC flexible, reforzados de 20 mm de didmetro, resistencia a la compresion 320 N, re-
sistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso accesorios, elementos de sujecion
e hilo guia.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacién de los tubos. Colocacion del hilo guia.
CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
07.05.08 Ud  Registro de toma para BAT o toma de usuario. 6,87
Suministro e instalacion de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada provis-

ta de tapa ciega en prevision de nuev os servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso acceso-
rios, piezas especiales y fijaciones.

SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

22 de enero de 2018 Pagina 13



CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

08.01

08.02

08.03

08.04

08.05

m2  Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, SATE 79,33
Suministro y colocacion de aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con sistema ETICS,
compuesto por: panel rigido de poliestireno ex pandido, segin UNE-EN 13163, de superficie lisa
y mecanizado lateral recto, de color blanco, de 80 mm de espesor, fijado al soporte con mortero,
aplicado manualmente y fijaciones mecanicas con taco de ex pansion de polipropileno capa de re-
gularizacién de mortero, aplicado manualmente, armado con malla de fibra de vidrio, antiélcalis,
de 5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor y de 160 g/m? de masa superficial; capa de
acabado de mortero acrilico color blanco, sobre imprimacion acrilica. Incluso perfiles de arranque
de aluminio, perfiles de cierre superior de aluminio, perfiles para formacién de goterones de PVC
con malla, perfiles de esquina de PVC con malla, perfiles de cierre lateral de aluminio, masilla
selladora monocomponente y corddn de espuma de polietileno ex pandido de celdas cerradas pa-
ra sellado de juntas.

SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES
CENTIMOS

m2  Aislamiento térmico de suelos, formado por panel rigido XPS 10,58

Suministro y colocacion de aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rigido de

poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 50 mm de espesor, resis-

tencia a compresion >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m#/W, conductividad térmica 0,034

WI/(mK), preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigén (no incluida en es-

te precio), depositado sobre el soporte y unido mediante machihembrado lateral, previa proteccion

del aislamiento con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso p/p de preparacion de la

superficie soporte, cortes, desolidarizacion perimetral realizada con el mismo material aislante y

sellado de juntas del film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiva.

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

m2  Impermeabilizacion canales mediante ldminas de PVC 31,90
Formacion de impermeabilizacion de canales en cubiertas, compuesta de: IMPERMEABILIZA-

CION: tipo monocapa, no adherida, mediante l&mina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv),

de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la infempe-

rie, fijlada en solapes mediante soldadura termoplastica, y en los bordes soldada a perfiles colami-

nados de chapay PVC-P; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil no tejido

compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la traccion longitu-

dinal de 3,45 kN/m, una resistencia a la traccion transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono

al ensayo de perforacion dindmica segin UNE-EN 1SO 13433 inferior a 15 mm, resistencia

CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m2 Incluso p/p de limpieza y

preparacion de la superficie y resolucién de uniones, juntas y puntos singulares.

TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS

m2  Impermeabilizacion drenaje, aireacion y desolidarizacion b/suelo 53,15
Impermeabilizacion, drenaje, aireacion y desolidarizacion bajo suelo cerdmico o de piedra natural

(no incluido en este precio), compuesta por una capa de impermeabilizacion de lamina impermea-

bilizante flexible ipo EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplastica con acetato

de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de es-

pesor y 335 g/m?, adherida al soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 E y una capa de

drenaje, aireacion y desolidarizacion de lamina drenante de estructura nodular de polietileno, con

nédulos de 4 mm de altura, revestida de geotexfil no tejido de polipropileno en una de sus caras,

fijlada a la capa de impermeabilizacion con adhesivo cementoso normal, C1 gris, extendido con

llana dentada. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte, banda de terminacién, cortes,

y sellado de juntas con cinta autoadhesiva. Preparada para la posterior colocacion del pavimen-

fo.

CINCUENTA Y TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
m2  Impermeabilizacion exterior de canto de solera c/terreno 14,44
Formacion de impermeabilizacion de canto de solera, por su cara exterior, mediante lamina de
betlin modificado con elastomero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster
no tejido de 160 g/mz, de superficie no protegida, previa imprimacion con emulsién asfalica anié-
nica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m?). Incluso p/p de limpieza y preparacion de la su-
perficie, solapes y bandas de refuerzo.

CATORCE EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 09 CUBIERTAS
09.01 m2 Cubierta inclinada con una pendiente media del 27% 110,89

Formacion de cubierta inclinada con una pendiente media del 27% , compuesta de los siguientes
elementos: FORMACION DE PENDIENTES: estructura portante (no incluida en este precio);
BARRERA DE VAPOR: film de polietileno de 150 micras de espesor; COBERTURA: bandeja
de zinctitanio acabado natural, de 0,7 mm de espesor, de 10 m de longitud méaxima, fabricada se-
glin el sistema de junta alzada de 25 mm de altura, a partir de material en banda de 650 mm de
desarrollo y 580 mm entre ejes, union longitudinal de bandejas mediante engatillado doble fijada
mecénicamente sobre tablero OSB de virutas orientadas intercalando entre ambos una lamina de
separacion estructurada. Incluso fijacién indirecta mediante patilas fijas y méviles de zinctitanio
con clavos zincados o de acero inoxidable, realizacion de juntas transversales, remates y en-
cuentros.

CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 10 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS

10.01

10.02

10.03

10.04

10.05

10.06

10.07

m2  Enfoscado de cemento sobre paramento exterior.

Formacion de revestimiento continuo de mortero bastardo de cemento CEM [I/A-P 32,5 R, cal y
arena, M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior
acabado superficial fratasado, con colocacion de malla de fibra de vidrio antidlcalis en el centro
del espesor del mortero, para armarlo y reforzarlo. Incluso p/p de formacion de juntas, rincones,
maestras con separacion entre ellas no superior a fres metros, aristas, mochetas, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS

m?2 Enfoscado de cemento, maestreado, vert int

Formacion de revestimiento continuo de mortero de cemento, ipo GP CSII W0, maestreado, de

15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado

superficial fratasado. Incluso p/p de colocacion de malla de fibra de vidrio antidlcalis para refuerzo

de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie

del paramento, formacién de juntas, rincones, maestras con separacion entre ellas no superior a

un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, re-

vestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

VEINTIDOS EUROS con SEIS CENTIMOS

m2  Enlucido de mortero de cemento

Formacion en fachadas y paramentos interiores, de capa de acabado para revestimientos cont-
nuos hicapa, con mortero industrial para enlucido en capa fina, tipo CSIV WO, seglin UNE-EN
998-1, de 5 mm de espesor, color blanco, acabado liso, compuesto de cemento blanco, polvo de
marmol y aditivos organicos e inorganicos. Aplicado manual 0 mecanicamente sobre una capa
base de mortero tradicional (no incluida en este precio), y una vez iniciado el endurecimiento fra-
tasar el material con un fratas de madera o plastico. Incluso p/p de preparacion de la superficie
soporte, formacién de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, re-
vestimientos u otros elementos recibidos en su superficie, curado del mortero, y proteccion de la
carpinteria con cinta adhesiva de pintor.

VEINTE EUROS con OCHO CENTIMOS
m2  Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica, vert int
Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (ren-
dimiento: 0,1 I/m? cada mano); sobre paramento interior de yeso proy ectado o placas de yeso la-
minado, vertical, de hasta 3 m de altura.

CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
m2  Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica, hor int
Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (ren-
dimiento: 0,1 I/m2 cada mano); sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso la-
minado, horizontal, a mas de 3 m de altura. El precio incluye la proteccion de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolucion de puntos singulares.

OCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS

m2 Esmalte de dos componentes, sobre sup met

Formacion de capa de esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre su-
perficie de acero laminado en estructuras metélicas exteriores en zona himeda, mediante aplica-
cion de dos manos de imprimacion selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y
fosfato de zinc, con un espesor minimo de pelicula seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,1
I/m?) y dos manos de acabado con esmalte de dos componentes, a base de resinas acrilicas hi-
droxiladas en combinacién con pigmentos inertes y endurecedor isocianato alifatico polifuncional,
con un espesor minimo de pelicula seca de 35 micras por mano (rendimiento; 0,067 I/m2). Lim-
pieza y preparacion de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de
grasas, antes de comenzar la aplicacion de la 1* mano de imprimacion.

25,79

22,06

20,08

5,98

8,60

28,76

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

m2  Base de mortero autonivelante de cemento

Formacién de base para pavimento, con mortero de cemento autonivelante mortero autoniv elante
de cemento CT- C12 - F3 seglin UNE-EN 13813, de 70 mm de espesor medio, sobre soporte
de hormigdn armado (no incluido en este precio). Incluso p/p de replanteo y marcado de los nive-
les de acabado mediante la utilizacion de indicadores de nivel, colocacion de banda de panel rigi-
do de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perimetro, rodeando los elementos v erti-
cales y en las juntas estructurales, regleado del mortero después del vertido para lograr el asen-
tamiento del mismo y la eliminacion de las burbujas de aire que pudiera haber, formacion de jun-
tas de retraccion y curado del mortero.

15,58

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

10.08

10.09

m2  Solado de baldosas cerdmicas 30x60 int

Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldo-
sas ceramicas de gres esmaltado, de 30x60 cm, reshaladicidad clase 2 segin CTE, recibidas
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna caracteristica adicio-
nal, color blanco con doble encolado, y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V
22,5, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. In-
cluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacién de
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales existen-
tes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.

CINCUENTA EUROS con NOVENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
m2  Pavimento de baldosas DUROMARES
Suministro y colocacion de pavimento para uso exterior, de baldosas tipo DUROMARES, de
30x60 cm, recibidas a golpe de maceta sobre capa de 2,5 cm de mortero de cemento M-10, dis-
poniendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, relleno de juntas con lechada de cemento
1/2 CEM 11/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de juntas
de dilatacién y juntas estructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamien-
to 0 a las intrusiones existentes en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas.

50,94

80,48

OCHENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 11 EQUIPAMIENTO
11.01 Ud  Extintor portatil de polvo quimico 47,48

Suministro y colocacion de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con pre-
sion incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manémetro y man-
guera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
11.02 u Indicador luminoso 39,79
Suministro e instalacion de indicador luminoso para pisos y portales de 300x80x95 mm, sin rotu-
lar. Incluso elementos de fijacion.

TREINTA'Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
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cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 12 GESTION DE RESIDUOS

12.01

12.02

12.03

m3  Transporte de tierras con camion. 6,49
Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo

de terreno a vertedero especffico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demo-

licion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia

no limitada, considerando el iempo de espera para la carga a maquina en obra, ida, descarga y

vuelta.

SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
u Transporte de residuos inertes con contenedor. 168,09
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccion y/o
demolicién, con contenedor de 5 m?, a vertedero especffico, instalacion de tratamiento de resi-
duos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de re-
siduos, considerando ida, descargay vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.

CIENTO SESENTAY OCHO EUROS con NUEVE
CENTIMOS

u Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes 92,23

Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m3 con mezcla sin clasificar de residuos inertes

producidos en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero especffico, instalacion de trata-

miento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eli-

minacion de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y

transporte.

NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

13.01

13.02

13.03

13.04

13.05

13.06

u Ensayo de consistencia y resistencia del hormigon. 124,87
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra

de hormigdn fresco, tomada en obra segin UNE-EN 12350-1, para la determinacion de las si-

guientes caracteristicas: consistencia del hormigon fresco mediante el método de asentamiento

del cono de Abrams segin UNE-EN 12350-2 y resistencia caracteristica a compresion del hor-

migén endurecido con fabricacion y curado de seis probetas probetas cilindricas de 15x30 cm

segln UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresion de las mismas segin UNE-EN

12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS

Ud  Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero 89,45

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el érea técnica correspondiente, sobre una muestra

de dos barras corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la determinacion de

las siguientes caracteristicas: seccion media equivalente seglin UNE-EN ISO 15630-1, caracte-

risticas geométricas del corrugado seglin UNE-EN 10080, doblado/desdoblado seglin UNE-EN

ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS

u Ensayo de barras corrugadas de acero de cada diametro. 60,55

Ensay o a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra

de una barra corrugada de acero de cada diametro diferente, tomada en obra, para la determina-

cion de las siguientes caracteristicas mecanicas: limite elastico, carga de rotura, alargamiento de

rotura y alargamiento bajo carga maxima segin UNE-EN 1SO 15630-1. Incluso desplazamiento

a obra, toma de muestra e informe de resultados

SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
Ud  Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad fach 188,79
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el rea técnica correspondiente, para
comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, realizada una vez ejecutada la hoja exterior
del cerramiento y antes de colocar el aislamiento, mediante simulacion de lluvia sobre una super-
ficie de 3 m de anchura aproximadamente y altura correspondiente a la distancia entre forjados.
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

CIENTO OCHENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad carp 188,79

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para

comprobar la estanqueidad de una carpinterfa exterior instalada en obra, realizada una vez ejecu-

tado el cerramiento de fachada y antes de colocar la pintura o el acabado interior del cerramiento,

mediante simulacion de lluvia sobre la carpinteria y una parte del cerramiento perimetral a la mis-

ma. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

CIENTO OCHENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
Ud  Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad cub 324,73
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el &rea técnica correspondiente, para
comprobar la estanqueidad de una cubierta plana mediante inundacion de al menos un 80% de
su superficie aplicando riego continuo en el &rea o en los puntos singulares no sumergidos. Inclu-
so desplazamiento a obra e informe de resultados.

TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA'Y
TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 14 SEGURIDAD Y SALUD
14.01 u Conjunto de sistemas de proteccion colectiva. 1.060,00
Conjunto de sistemas de proteccion colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparacion o reposicion y transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
MIL SESENTA EUROS
14.02 u Conjunto de sistemas de proteccién individual 1.060,00
Conjunto de equipos de proteccion individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
MIL SESENTA EUROS
14.03 u Medicina preventiva y primeros auxilios 106,00
Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigen-
te en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. El precio incluye la reposicion del material.
CIENTO SEIS EUROS
14.04 u Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar 1.060,00

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, cons-
truccion o adaptacion de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera y demolicion o retirada.

MIL SESENTA EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 u Desconexion de acometida eléctrica.
Desconexion de la acometida subterranea de la instalacion eléctrica del edificio, con corte del flui-
do eléctrico, previa anulacion y neutralizacion por parte de la compafiia suministradora, sin afec-
tar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Mano de Obra..........ccoevvvvviiiieieeeeeeee s 214,07
Resto de obra'y materiales.............ccccoovvnennnn. 4,28
Suma la panida.........cccoeeieiiiiiiii 218,35
Costes INdIreCtos ........coccveerveieerinnne 6,00% 13,10
TOTAL PARTIDA ...ttt 231,45
01.02 u Desconexion de acometida de agua
Desconexidn de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante
llave de cierre, previa anulacion y neutralizacion por parte de la compafiia suministradora, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Mano de obra..........cccovvvivviiiii 53,52
Resto de obra'y materiales.............cccccoovinennn. 1,07
Suma la panida.........ccceoeeieiiiiiii 54,59
Costes indirectos 6,00% 3,28
TOTAL PARTIDA ...t 57,87
01.03 u Inspeccidn de soldaduras
Ensayo para determinar el estado actual de las soldaduras existentes en la estructura metalica
del edificio mediante el uso de liquidos penetrantes, de 1/2 jornada laboral de duracién, sin incluir
calas ni reposicion de revestimientos o recubrimientos.
Resto de obra'y materiales.............c.cccoveinnn. 361,43
SuMa la partida.........coovverrriiiieiiiiiieee 361,43
Costes INdIrectos ..........cccverveviverinans 6,00% 21,69
TOTAL PARTIDA ... 383,12
01.04 u Informe técnico
Informe técnico sobre los resultados obtenidos en los ensay os realizados por laboratorio acredita-
do en el &rea técnica correspondiente en perfiles metalicos. Incluso desplazamiento a obra y re-
cogida de datos.
Resto de obra'y materiales.............cccccovviinennn. 180,71
Suma la partida.........coovveerreiiieeiieeiieeeee e 180,71
Costes INdIreCtos ........c.ovveerveieerinnne 6,00% 10,84
TOTAL PARTIDA ...t 191,55
01.05 u Transporte de mobiliario y equip de puesto de trabajo
Transporte de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con cajonera
adosada e independiente, sillas, papelera, armario, ordenador, documentacion, accesorios; me-
diante camion a una distancia méaxima de 10 km. Incluso p/p de carga, descarga y acopio de los
elementos en la zona designada.
Mano de obra 5,51
MaAQUINAMAL .. 32,82
Resto de obra'y materiales............ccccoeevinennn. 0,77
Suma la pantida.........cccceverieiiiiiiie 39,10
Costes INdIrectos ..........cccvvrveeiverinane 6,00% 2,35
TOTAL PARTIDA ...t 41,45
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 DEMOLICIONES
02.01 m2  Desmontaje de instalaciones situadas en fachada.
Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que entorpezcan y/o pudieran
deteriorarse durante la ejecucion de los trabajos de rehabilitacion, tales como redes eléctricas,
aparatos de aire acondicionado, bajantes, apliques, efc., con medios manuales, y recuperacion,
acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga manual sobre camién o con-
tenedor.
Resto de obra'y materiales.............cccccovvinennn. 5,10
Suma la panida.........cccoeeieiiiiiiii 5,10
Costes INdIreCtos ........coccveerveieerinnne 6,00% 0,31
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,41
02.02 m2  Demoliciéon completa de cubierta plana no trans
Demoalicion completa de cubierta plana no transitable, tipo Deck, con medios manuales, sin afec-
tar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o
contenedor. El precio incluy e la demolicion del soporte resistente metalico, la demolicion de todas
las capas que componen la cubierta y la demolicion de los sumideros.
Mano de obra..........cccovvvivviiiii 17,47
Resto de obra'y materiales.............cccccoovinennn. 0,35
Suma la panida.........ccceoeeieiiiiiii 17,82
Costes indirectos 6,00% 1,07
TOTAL PARTIDA ...t 18,89
02.03 u Desmontaje de letrero mural.
Desmontaje de letrero luminoso mural de mas de 6 m de superficie, situado en fachada, con me-
dios manuales y recuperacion del material para su posterior ubicacion en ofro emplazamiento, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeto, y carga manual sobre camion o con-
tenedor.
Mano de obra..........cccovvvvriiiiii 161,61
Resto de obra'y materiales.............cccoeevvnennnn. 3,23
Suma la pantida.........ccceeverieiiiiiiie 164,84
Costes indireCtos............ooeeeevvvvnnns 6,00% 9,89
TOTAL PARTIDA ...t 174,73
02.04 m2  Demolicién de pavimento cerdmico.
Demolicién de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas ceramicas, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o
contenedor. El precio incluy e el picado del material de agarre adherido al soporte, pero no incluye
la demolicion de la base soporte.
Mano de obra..........cccovvviiiiiiii 11,55
Resto de obra'y materiales.............cccceeviiennn. 0,23
Suma la pantida.........ccceeverieiiiiiiie 11,78
Costes INdIrectos ..........ccoverververnnns 6,00% 0,71
TOTAL PARTIDA ...t 12,49
02.05 m2  Levantado de pavimento laminado
Levantado de pavimento laminado existente en el interior del edificio, de lamas ensambladas con
cola, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camién o contenedor. El precio no incluy e la demolicion de la base soporte.
Mano de Obra..........cccevvvviviieieieeeeee s 5,58
Resto de obra'y materiales.............cccceovinennn. 0,11
Suma la panida.........cceoeeieiiiiiii 5,69
Costes indirectos 6,00% 0,34
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,03
02.06 m2  Demolicién de pavimento continuo de hormigon.
Demoalicion de pavimento continuo de hormigén en masa de 10 cm de espesor, con martillo neu-
matico, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o
contenedor. El precio no incluy e la demalicion de la base soporte.
Mano de obra..........cocevviiiiiiii 9,04
MaAQUINAMRL .. 1,85
Resto de obra'y materiales.............ccccevvvnennn. 0,22
Suma la panida.........cceoeeieiiiiiii 11,11
Costes indireCtos.............oeeeevvvvnnns 6,00% 0,67
TOTAL PARTIDA ...t 11,78
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CUADRO DE PRECIOS 2

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO

02.07 m2  Levantado de revestimientos ligeros, madera
Levantado de revestimiento de madera clavada sobre rastreles en paramentos ex teriores, con re-
cuperacion del material, con medios manuales. El precio incluye el arrancado de los rastreles.

Mano de Obra..........cccevvvviviieieieeeeee s 6,81
Resto de obra'y materiales.............ccccevvinennnn. 0,34
Suma la partida...... 7,15
Costes indirectos 0,43
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,58
02.08 m2  Desmontaje de cerr de fachada de paneles sandwich
Desmontaje de cerramiento de fachada formado por paneles sandwich aislantes de chapa de
acero, manteniendo las estructuras auxiliares, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
alos que esta sujeto, y carga manual sobre camion o contenedor.
Mano de obra..........coceveiiiiii 21,97
Resto de obray materiales.............ccccceevveennnnnn 0,44
Suma la partida.........coovveerreiiieeiieeiieeiee e 22,41
Costes INdIreCtos ..........ccververierinane 6,00% 1,34
TOTAL PARTIDA ...t 23,75
02.09 m2  Demolicién de cerramiento acristalado
Demolicion de cerramiento acristalado de vidrio sin armar, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio in-
cluye la demolicion de los perfiles perimetrales y de los complementos.
Mano de obra...........ccovvvviiiiiii 10,49
Resto de obra y materiales. 0,21
Suma la partida.........covverrriiiieiiiiii e 10,70
Costes INdIrectos ..........cccverververinnns 6,00% 0,64
TOTAL PARTIDA ... 11,34
02.10 m2  Levantado de puerta interior
Levantado de puerta abatible interior, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que es-
ta sujeta, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio incluye el levantado de las ho-
jas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.
Mano de obra..........cccovvvivviiiii 16,08
Resto de obra'y materiales.............cccceovvenennnn. 0,32
Suma la pantida.........cccveverieiiiiiieee 16,40
Costes indireCtos............ooeeeevvvvnnns 6,00% 0,98
TOTAL PARTIDA ...t 17,38
02.11 m2  Demolicién de entramado autoportante de PYL
Demolicion de entramado autoportante de placas de yeso laminado (una placa por cara) instala-
das sobre una estructura simple, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los ele-
mentos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio incluye el
desmontaje previo de las hojas de la carpinteria.
Mano de obra..........cccovvvvriiiiii 6,64
Resto de obra'y materiales.............cccceeviiennn. 0,13
Suma la pantida.........ccceeverieiiiiiiee 6,77
Costes indirectos...........cceevvevverinne 6,00% 0,41
TOTAL PARTIDA ...t 7,18
02.12 m2  Desmontaje de persiana mallorquina.
Desmontaje de persiana mallorquina de aluminio, con medios manuales, sin deteriorar los ele-
mentos constructivos sobre los que se sujeta, y carga manual sobre camion o contenedor. El
precio incluy e el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijacion.
Mano de Obra..........cccevvvviviieieieeeeee s 6,01
Resto de obra'y materiales.............cccceovinennn. 0,12
Suma la panida.........ccceoeeieiiiiiii 6,13
Costes INdIreCtoS .........ocvveerveieerinnne 6,00% 0,37
TOTAL PARTIDA......oooiiiiinieieieeeenn. 6,50
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
02.13 u Desmontaje de red de distribucién int eléctrica 60m2
Desmontaje de red de instalacion eléctrica interior bajo tubo protector, en local u oficina de 60 m2
de superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camion o contenedor. El
precio incluy e el desmontaje del cuadro eléctrico, del cableado, de los mecanismos, de las cajas
y de los accesorios superficiales.
Mano de obra..........coceveiiiiiii 123,87
Resto de obray materiales.............ccccceevverrnnnnn 2,48
Suma la partida.........coovveerreeiieeiieeiieeeee e 126,35
Costes indirectos... 6,00% 7,58
TOTAL PARTIDA ...t 133,93
02.14 u Desmontaje de instalacion de a/a 60m2
Desmontaje de instalacion de aire acondicionado con conductos, en local u oficina de 60 m? de
superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camion o contenedor. El pre-
cio incluye el desmontaje de los accesorios y la obturacion de las conducciones conectadas al
elemento.
Mano de obra..........ccoevvvviiiiiieeeeeee s 105,43
Resto de obray materiales.............ccccceervernnnnnn 2,11
Suma la panida..........cccoveverieiriii 107,54
Costes INdIreCtos ........cocceerveiierinane 6,00% 6,45
TOTAL PARTIDA......cooiiinieieieeeeenn. 113,99
02.15 u Desmontaje de luminaria
Mano de obra..........cccovvvviiiiiii 4,55
Resto de obra y materiales. 0,09
Suma la partida.........covverrriiiieiiiiii e 4,64
Costes INdIrectos ..........cccverververinnns 6,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ... 4,92
02.16 m Desmontaje de viga o vigueta metélica.
Desmontaje de vigueta metélica soldada, formada por perfil de acero laminado IPN 120 o similar,
de hasta 4 m de longitud media, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camién o conte-
nedor.
Mano de obra..........cccovvvivviiiii 12,89
MAGUINAMAL ... 0,97
Resto de obra'y materiales.............cccccooveinnnn. 0,28
SuMa la partida.........cooveririiiieeiieci e 14,14
Costes indirectos... 6,00% 0,85
TOTAL PARTIDA ...t 14,99
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 03 ESTRUCTURA
03.01 m3  Excavacién mecéanica a cielo abierto.
Excavacion de tierras a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo
de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retrada de los materiales excava-
dos y carga a camion.
Mano de Obra..........ccoevvvvviiiieieeeeeeee s 2,40
MAGUINAMAL ... 3,54
Resto de obra'y materiales.............cccceevvnennnn. 0,59
Suma la pantida.........cccoeverieiiiiiiiie 6,53
Costes INdIrectos ..........ccovervevverinane 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA ...t 6,92
03.02 m2  Capade hormigén de limpieza e:5cm
Formacién de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, de 5 cm de
espesor, de hormigon HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camidn, en el fondo de
la excavacion previamente realizada.
Mano de obra..........cccovvvivviiiii 2,21
Resto de obra'y materiales.............cccccoovinennn. 5,83
Suma la panida.........ccceoeeieiiiiiii 8,04
Costes indirectos 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA ...t 8,52
03.03 m2  Base encachado gravas e:10cm
Formacion de encachado de 10 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de cantera cali-
za de 20/40 mm; y posterior compactacion mediante equipo manual con rodillo vibrante de guia-
do manual, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso rebaje
y cajeado en tierra, con empleo de medios mecdnicos, y carga mecanica sobre camion, carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de
los mismos.
Mano de obra..........cccvvvvvriiiiii 2,88
MaAQUINAMAL ... et 1,00
Resto de obra y materiales... 2,13
Suma la partida.........coovveerreiiieenieeiieeeee e 6,01
Costes indirectos 6,00% 0,36
TOTAL PARTIDA ...ooiiiiiiiiiiiiiieeeeiie e 6,37
03.04 m3?  Zapata aislada de cimentacién de hormigén armado
Formacion de zapata de cimentacion de hormigon armado, realizada con hormigon
HA-25/B/20/I1a fabricado en central, y vertido desde camién, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantfa aproximada de 50 kg/m3, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de
elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje
en el lugar definitivo de su colocacién en obra, separadores, armaduras de espera del pilar y cu-
rado del hormigon.
Mano de obra..........cccovvviiiiiiii 11,66
Resto de obra'y materiales...............cccooveirnn. 147,03
Suma la partida.........cocveviriiiieeiiiiiecee 158,69
Costes INdIrectos ..........ccovervvevernans 6,00% 9,52
TOTAL PARTIDA ...t 168,21
03.05 m2 Montaje y desmontaje de sistema de enc rec zap ais
Montaje de sistema de encofrado recuperable metalico, para zapata de cimentacion, formado por
paneles metalicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado.
Incluso p/p de elementos de sustentacion, fijacién y acodalamientos necesarios para su estabili-
dady aplicacion de liquido desencofrante.
Mano de obra..........cocevviiiiiiii 15,93
Resto de obra y materiales... 1,72
SuMa la partida.........coovverrriiiieiiiiiieee 17,65
Costes indirectos 6,00% 1,06
TOTAL PARTIDA ...ooiiiiiiiiiiiiiie e 18,71
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
03.06 ud Placa de anclaje de acero S275JR de 250x250 mm
Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 250x 250
mm y espesor 15 mm, y montaje sobre 8 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S
de 12 mm de didmetro y 50 cm de longitud total, embutidos en el hormigén fresco, y atornillados
con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigon del cimiento. Incluso p/p de
limpieza y preparacion de la superficie soporte, taladro central, nivelacion, relleno del espacio re-
sultante entre el hormigén endurecido y la placa con mortero autoniv elante expansivo, aplicacion
de una proteccion anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas
especiales, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulacion o montaje.
Mano de obra..........coceveiiiiiii 15,81
Resto de obra'y materiales...............cccooveirnn. 19,76
SuMa la partida.........coovverrriiiieeiieciecee 35,57
Costes INdIreCtos ..........coververierinane 6,00% 2,13
TOTAL PARTIDA ...t 37,70
03.07 kg Acero laminado en caliente para refuerzo estructural.
Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de
las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, acabado con imprimacion antioxidante, confor-
mando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo estruc-
tural colocado a una altura de hasta 3 m. Incluso p/p de limpieza y preparacion del plano de apo-
yo, replanteo, nivelacion y aplomado, preparacion de bordes, soldaduras, cortes y despuntes.
Mano de Obra..........ccoevvvviiiiiieeeeee s 2,36
Maquinaria..............ccoveae 0,18
Resto de obra'y materiales.............cccoeevinennnn. 1,15
Suma la partida..... 3,69
Costes indirectos 0,22
TOTAL PARTIDA ... 3,91
03.08 m2  Solera de hormigén armado de 15 cm de espesor
Formacién de solera de hormigdn armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigén
HA-25/B/20/I1a fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 @
5-5B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores ho-
mologados, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en
este precio). Incluso p/p de preparacion de la superficie de apoyo del hormigon, extendido y vi-
brado del hormigdn mediante regla vibrante, formacion de juntas de construccion y colocacion de
un panel de poliestireno ex pandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que inte-
rrumpa la solera, como pilares y muros, para la ejecucion de juntas de dilatacién; emboquillado o
conexion de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifonicos, etc.) de
las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del hormigén; formacion de juntas de
refraccion de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, reali-
zadas con sierra de disco, formando cuadricula, y limpieza de la junta.
Mano de obra. 9,30
MaAQUINAMAL ... 2,60
Resto de obray materiales.............cccceerveennnnn 15,08
Suma la partida.........coovveerreiiieeiieeiieeeee e 26,98
Costes indirectos... 6,00% 1,62
TOTAL PARTIDA ...t 28,60
03.09 m2  Tablero multicapa sobre entramado estructural
Formacion de panel sandwich autoportante tipo Panel Autoportante LOPEZPANEL Panfri 125 +
Lamina, compuesto de:
-Panel Autoportante LOPEZPANEL Panfri 125 + Lamina.
-Base de tablero de Friso de madera de abeto de 15 mm de espesor.
-Aislamiento de poliuretano iny ectado, 95 mm de espesor.
-Cabios laterales de 125 x 25 mm.
Incluso p/p de replanteo y corte de las piezas, fijaciones mecénicas y sellado de juntas entre pla-
cas.
Mano de obra...........ccovvviiiiiiii 5,08
Resto de obra'y materiales.............cccoceeviiennn. 136,67
Suma la partida...... 141,75
Costes indirectos 8,51
TOTAL PARTIDA ...t 150,26
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CODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 04 FACHADAS Y PARTICIONES
04.01 m2  Hoja exterior de fachada, de fabrica de ladrillo H16
Ejecucion de hoja exterior de 14 cm de espesor de fabrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo
cerdmico hueco cuédruple H16, para revestr, 24x19x 14 cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aploma-
do, mermas y roturas, enjarjes, formacion de dinteles mediante obra de fabrica con armadura de
acero corrugado, jambas y mochetas, ejecucion de encuentros y puntos singulares y limpieza.
Mano de obra..........cccevvviiiiiiii 18,31
Resto de obra'y materiales.............cccceevinennn. 12,33
Suma la pantida.........cccoeverieiiiiiiiie 30,64
Costes INdIrectos ..........ccovervevverinane 6,00% 1,84
TOTAL PARTIDA ...t 32,48
04.02 m2  Hoja exterior de fachada, de fabrica de ladrillo H6
Ejecucion de hoja exterior de 8 cm de espesor de fabrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo
ceramico hueco doble Super H6, para revestir, 33x19x8 c¢m, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aploma-
do, mermas y roturas, enjarjes, formacion de dinteles mediante obra de fabrica con armadura de
acero corrugado, jambas y mochetas, ejecucion de encuentros y puntos singulares y limpieza.
Mano de Obra..........ccoevvvvviviieieeeeeeee s 13,06
Resto de obray materiales.............ccccceervernnnnn 8,79
Suma la partida.........coovveerreiiieeiieeiieeeee e 21,85
Costes INdIreCtos ........cocvveerveieerinane 6,00% 1,31
TOTAL PARTIDA ...t 23,16
04.03 m2  Hoja exterior de fachada, de fabrica de ladrillo vista H16
Ejecucion de hoja exterior de 19 cm de espesor de fabrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo
cerdmico hueco cuédruple H16, vista, 24x19x 14 cm, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, mer-
mas Y roturas, enjarjes, formacion de dinteles mediante obra de fabrica con armadura de acero
corrugado, jambas y mochetas, ejecucion de encuentros y puntos singulares y limpieza.
Mano de obra..........cccvvvvvriiiiii 18,31
Resto de obra'y materiales.............cccceevinennn. 12,33
Suma la pantida.........ccceeveiieiiiiiiie e 30,64
Costes INdIrectos ..........cccvervveverinans 6,00% 1,84
TOTAL PARTIDA ...t 32,48
04.04 m2 W115 - Tabique KNAUF 146/600 (2x12,5A+48+48+2x12,5A) 2LM
Tabique de PYL tipo KNAUF W115 146/600 formado por dos placas standard tipo A de 12,5 mm
de espesor cada una, atornilladas a cada lado de dos estructuras metalicas colocadas paralelas
de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 48 mm de ancho con
una modulacion de 600 mm e/e, aislamiento térmico de 80 mm de. Incluso p.p de pastas Knauf
y cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda acUstica bajo los perfiles
perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para impri-
mary decorar.
Mano de obra..........cccovvviiiiiiii 25,35
Resto de obra'y materiales...............cccooveirnn. 43,89
Suma la partida.........cocveviriiiieeiiiiiecee 69,24
Costes INdIrectos ..........ccovervvevernans 6,00% 4,15
TOTAL PARTIDA ...t 73,39
04.05 m?  Trasdosado directo de PYL con aislamiento 2p
Suministro y montaje de trasdosado semidirecto, de 67,5 mm de espesor total, con nivel de cali-
dad del acabado Q2, formado por dos placas de yeso laminado con aislamiento incorporado de
lana mineral de 12,5+40 mm de espesor, recibida directamente sobre el paramento vertical con
pasta de agarre. Incluso pasta y cinta para el tratamiento de juntas. El precio incluye la resolu-
cion de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albafiileria para instalaciones.
Mano de obra..........ccoevvvviiiieiieeeeeee s 9,93
Resto de obra'y materiales.............ccccoovvnennnn. 72,07
Suma la panida.........cceoeeieiiiiiii 82,00
Costes indirectos 6,00% 4,92
TOTAL PARTIDA ...ttt 86,92
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 05 CARPINTERIA Y CERRAJERIA

05.01

05.02

05.03

ud Carpinteria de aluminio, CE-02, 240x155 cm

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado natural, con un espesor minimo de 15
micras, para conformado de ventana, corredera simple, de 240x155 cm, con fijo superior de 50
cm de alto, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por dos hojas, con perfiles provistos
de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garan-
tizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tonillerfa de acero inoxidable, elementos de estan-
queidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso limpieza del premarco ya
instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijacion del marco al premarco con
tomillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por me-
dio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la colocacién en obra del pre-
marco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire segtin
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a
la resistencia a la carga del viento segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

Mano de obra........ccccoevveviiiciiee e 35,53
Resto de obray materiales.............ccccceevvernnnnn 1.032,09
Suma la partida.........coovveerriiiieeiieeiieeeee e 1.067,62
Costes INdireCtoS.........covveerveiineenns 6,00% 64,06
TOTAL PARTIDA ...ooiiiiiiiiiiiiiiieeiiee e 1.131,68

ud Carpinteria de aluminio, CE-05, 250x155 cm

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado natural, con un espesor minimo de 15
micras, para conformado de ventana, corredera simple, de 250x 155 ¢m, con fijo superior de 50
cm de alto, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por dos hojas, con perfiles provistos
de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garan-
tizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estan-
queidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso limpieza del premarco ya
instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijacion del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por me-
dio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la colocacién en obra del pre-
marco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire segtn
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a
la resistencia a la carga del viento seglin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

Mano de 0bra.......ccccevvieiieecii e 42,85
Resto de obra'y materiales...............cccooveinnn. 1.019,54
Suma la partida.........cocveviriiiieeiiiiiecee 1.062,39
Costes INdIreCtoS .........covvevrveernranns 6,00% 63,74
TOTAL PARTIDA ...t 1.126,13

Ud  Carpinteria de aluminio, CE-03, 200x155 cm

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado natural, con un espesor minimo de 15
micras, para conformado de ventana, corredera simple, de 200x 155 c¢m, con fijo superior de 50
cm de alto, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por dos hojas, con perfiles provistos
de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garan-
tizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estan-
queidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso limpieza del premarco ya
instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijacion del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por me-
dio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la colocacién en obra del pre-
marco, fijado con tomillos. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire seglin
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua segin UNE-EN 12208 y clasificacion a
la resistencia a la carga del viento seglin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

Mano de 0bra.......ccceevvveiiiiiie e 40,06

Resto de obra y materiales. 941,03
Suma la pantida.........ccceveiieiiiiiiie 981,09
Costes indireCtos............ooeeeevvvvnnns 6,00% 58,87
TOTAL PARTIDA. ..o, 1.039,96

22 de enero de 2018

Pagina 8



CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

05.04

05.05

05.06

ud Carpinteria de aluminio, CE-01, 90x250 cm

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado natural, con un espesor minimo de 15
micras, para conformado de puerta, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de
90x 250 cm, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por una hoja, con perfiles provistos
de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garan-
tizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estan-
queidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya
instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijacion del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por me-
dio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la colocacién en obra del pre-
marco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire segtn
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua segin UNE-EN 12208 y clasificacion a
la resistencia a la carga del viento seglin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

Mano de obra.....................
Resto de obra y materiales.

Suma la partida............c......
Costes indirectos....

TOTAL PARTIDA

Ud  Carpinteria de aluminio, CE-04, 46x255 cm

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado natural, con un espesor minimo de 15
micras, para conformado de puerta, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de
46x 255 cm, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por una hoja, con perfiles provistos
de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garan-
tizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estan-
queidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya
instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijacion del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por me-
dio de un cordon de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la colocacion en obra del pre-
marco, fijado con tomillos. Elaborada en taller, con clasificacién a la permeabilidad al aire seglin
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua segin UNE-EN 12208 y clasificacion a
la resistencia a la carga del viento seglin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

Mano de obra......................
Resto de obra y materiales.

Suma la partida....................

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

Ud  Carpinteria de aluminio, CE-06, 46x60 cm

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado natural, con un espesor minimo de 15
micras, para conformado de puerta, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 46x60
cm, serie alta, con cerradura de seguridad, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura
de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por
el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5
mm de espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, jun-
tas de acristalamiento de EPDM, tomilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, ac-
cesorios y utllajes de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya instalado,
alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijacion del marco al premarco con tornillos de
acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un
corddn de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la colocacion en obra del premarco, fijado
con tornillos. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire segin UNE-EN
12207, clasificacion a la estanqueidad al agua segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resis-
tencia a la carga del viento seglin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

Mano de obra....................
Resto de obra y materiales.

Suma la partida....................

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

........................... 461,15

6,00% 21,67

........................................... 488,82

........................... 428,55

6,00% 25,71

........................................... 454,26

........................... 24,73
............................... 260,38

........................... 285,11

6,00% 17,11

........................................... 302,22
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CUADRO DE PRECIOS 2

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO

05.07 m? Doble acristalamiento estandar, 6/12/8
Suministro y colocacion de doble acristalamiento estandar, conjunto formado por vidrio exterior
Float incoloro de 6 mm, camara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble se-
llado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior Float incoloro de 8 mm de espesor; 26 mm de espe-
sor total, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes
del vidrio, colocacion de junquillos y sefializacion de las hojas.

Mano de 0bra.......ccccevvieiiieci i 15,30
Resto de obray materiales.............c.cceevveinnenn 81,44
SuMa la partida.........cooverrriiiieiiiicicee 96,74
Costes INdIrectoS.........covvevrveiinrnnns 6,00% 5,80
TOTAL PARTIDA ...ttt 102,54

05.08 m2  Contraventana exterior de madera recuperada de ipe
Contraventana mallorquina, exterior, de madera de ipe recuperada, de hojas de lamas fijas. In-
cluso accesorios, herrajes de colgar y apertura, tomilleria de acero inoxidable, elementos de es-
tanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacion,
sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Ela-
borada en taller. Totalmente montada.

Mano de obra.................. 30,45
Resto de obray materiales.............ccccceervernnnnn 62,41
Suma la panida.........cceoeeieiiiiiii 92,86
Costes INdIreCtos ........ccccveerveieeninnne 6,00% 5,57
TOTAL PARTIDA ...oooiiiiiieeiiiee e 98,43
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 06 REMATES Y AYUDAS
06.01 m2  Ayudas de albafiileria en edificio de otros usos, elec
Repercusion por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafiile-
ria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por: puesta a tierra,
red de equipotencialidad, caja general de proteccion, linea general de alimentacion, centralizacion
de contadores, derivaciones individuales y red de distribucion interior, con un grado de compleji-
dad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar
para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabi-
queria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y re-
mates precisos para el correcto montaje de la instalacion.
Mano de obra..........cccovvviiiiiiii 5,33
MaQUINAML ... 0,15
Resto de obray materiales.............ccccceevveernnnnn 3,64
Suma la partida.........coovvverreeiieenieeiieeeee e 9,12
Costes indirectos... 6,00% 0,55
TOTAL PARTIDA ...ttt 9,67
06.02 m2  Ayudas de albafiileria en edificio de otros usos, font
Repercusion por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafiile-
ria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de fontaneria formada por: acometida,
tubo de alimentacion, baterfa de contadores, grupo de presion, depdsito, montantes, instalacion in-
terior, cualquier otro elemento componente de la instalacion, accesorios y piezas especiales, con
un grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. In-
cluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertu-
ra de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de so-
portes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.
Mano de obra..........cccevvvviiiiiii 2,72
MaAQUINAMAL ... 0,15
Resto de obra'y materiales.............cccccovveinennn. 3,59
Suma la partida.........coovveerriiiieeiieeiieeeee e 6,46
Costes indirectos... 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA ...t 6,85
06.03 m2  Ayudas de albafiileria en edificio de otros usos, san
Repercusion por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafiile-
rfa, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de salubridad formada por: sistema de
evacuacion (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes
sifonicos, colectores suspendidos, sistemas de elevacion, derivaciones individuales y cualquier
otro elemento componente de la instalacién), con un grado de complejidad bajo, en edificio de
otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aque-
llos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y
losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, rebajes, recibidos y remates precisos pa-
ra el correcto montaje de la instalacion y cajeado y tapado de agujeros y huecos de paso de ins-
talaciones.
Mano de obra. 1,81
MAGUINAMAL ... 0,43
Resto de obra'y materiales.............cccccooveirnn. 3,57
Suma la partida.........cocveviriiiieeiiiiiecee 5,81
Costes INdIrectos ..........ccovvrveeverinnns 6,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ...t 6,16
06.04 m?2 Revestimiento de zinc
Revestimiento de chapa de zinc, para cubricion de muros, fjada mediante adhesivo aplicado con
espéatula ranurada, sobre una capa de regularizacion de mortero de cemento, industrial, con aditi-
v hidréfugo, M-5, de 4 cm de espesor, y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de
las uniones con los muros con adhesivo especial para metales.
Mano de obra...........ccovvvviiiiiii 12,83
Resto de obra'y materiales.............c.cccooveirnn. 63,69
SuMa la partida.........coovverrriiiieiiiiiieee 76,52
Costes INdIreCtos ..........ccevrververinane 6,00% 4,59
TOTAL PARTIDA ...t 81,11
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
06.05 u Limpieza final de obra 80m2
Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 80 m?, in-
cluyendo los trabajos de eliminacion de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y car-
pinterfas, limpieza y desinfeccion de bafios y aseos, limpieza de cristales y carpinterias exterio-
res, eliminacion de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos,
recogida y retirada de plasticos y cartones, todo ello junto con los demas restos de fin de obra
depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
Mano de obra..........cccovvviiiiiiii 314,97
Resto de obra'y materiales...............cccooveinnn. 6,30
SuMa la partida.........cooverrriiiieiiiicicee 321,27
Costes INdIrectos ..........cccvvrvvvvereane 6,00% 19,28
TOTAL PARTIDA ...t 340,55
06.06 u Reduccidn de parterre
Reduccién de parterre existente. Incluso demoalicion, excavacion, relleno de gravas, y pavimen-
to de adoquines de piedra similar al existente.
Mano de obra..........ccoevvvviiiiiieeeeeee s 21,80
MaQUINAMAL ... 7,75
Resto de obra'y materiales.............ccccceovvnennn. 381,70
Suma la pantida.........ccceveeieiiiiiisie 411,25
Costes indireCtos............ooeeeevvvvnnns 6,00% 24,68
TOTAL PARTIDA ...t 435,93
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CODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 07 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 07.01 INSTALACION SANEAMIENTO
07.01.01 u Arq cua PP p 40x40cm tap enlo
Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, de medidas 40x40cm, con
conexiones laterales adaptables a tubos de didmetro de 75 a 250 mm, con tapa para enlosar y
marco, fabricados por inyeccion de polipropileno, totalmente instalada.
Mano de Obra..........ccoevvvviiiiiieeeeee s 4,70
Resto de obray materiales.............ccccceevveinnnnnn 80,13
Suma la panida.........ccceoeeieiiiiiii 84,83
Costes INdIreCtos ........cccvveerveiierinnne 6,00% 5,09
TOTAL PARTIDA ...ttt 89,92
07.01.02 m Canalon visto de zinc
Suministro y montaje de canalén cuadrado de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 0,65
mm de espesor y recorte de baquetdn, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas,
fijladas con soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente minima del 0,5% . In-
cluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexion a bajantes y piezas espe-
ciales.
Mano de obra..........cccevvviiiiiiii 16,68
Resto de obra'y materiales............ccccceevinennn. 13,36
SuMa la partida.........cooverrriiiieiiicicee 30,04
Costes INdIrectos ..........cccverververinnns 1,80
TOTAL PARTIDA 31,84
07.01.03 m Bajante vista en el ext del edificio para aguas pluviales
Suministro y montaje de tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta fre-
cuencia, de @ 100 mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas prefor-
madas, con sistema de unién mediante abocardado, colocadas con soportes especiales coloca-
dos cada 50 cm, instalada en el exterior del edificio. Incluso conexiones, codos y piezas espe-
ciales.
Mano de Obra..........ccoevvvviiiiiiieeeeeeee s 6,02
Resto de obra y materiales 12,56
Suma la partida.........coovveerreiiieeiieeiieeeee e 18,58
Costes INdIreCtos ........c.ovveerveieerinnne 6,00% 1,11
TOTAL PARTIDA ...ttt 19,69
SUBCAPITULO 07.02 INSTALACION ELECTRICA
07.02.01 Ud  Red eléctrica de distribucion interior para oficina 25 m?
Suministro e instalacion de red eléctrica de distribucion interior para oficina de aproximadamente
25 m?, compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PRO-
TECCION formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento
del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento indepen-
diente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automatico (IGA) de
corte omnipolar, 4 interruptores diferenciales de 40 A, 2 interruptores automaticos magnetotérmi-
cos de 10 A, 2 interruptores automaticos magnetotérmicos de 16 A, 2 interruptores automaticos
magnetotérmicos de 25 A; CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) reaccion al fuego clase Cca-slb,dl,al 3G2,5 mm? y
5G6 mm2, bajo tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalizacion empo-
trada; 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para calefaccion
eléctrica, 1 circuito para aire acondicionado, 1 circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito
para cierre automatizado, MECANISMOS: gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco;
embellecedor: blanco). Totalmente montada, conexionada y probada.
Mano de obra..........ccoevvvviiiieiieeeeeee s 219,58
Resto de obray materiales.............ccccceevveinnnnnn 812,42
Suma la panida.........cceoeeieiiiiiiie 1.032,00
Costes INdIreCtos ........cccvveerveiierinnne 6,00% 61,92
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.093,92
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 07.03 INSTALACION FONTANERIA
07.03.01 U Traslado de contador

Traslado de contador, realizada con tubo de polietileno reficulado (PE-X), para la red de agua fria.
Incluso llaves de paso para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p
de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, derivacion particular, accesorios de deriva-
ciones. Totalmente montada, conexionada y probada

Mano de Obra..........ccoevvvvviiiieieeeeeeee s 208,20
Resto de obra'y materiales.............ccccoovvnennnn. 109,32
Suma la panida.........cccoeeieiiiiiiii 317,52
Costes indirectos... 6,00% 19,05
TOTAL PARTIDA ...ttt 336,57
SUBCAPITULO 07.04 INSTALACION CLIMATIZACION
07.04.01 u Equipo de a/a con unidad interior de pared, split 1x1
Suministro e instalacién de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x 1, con unidad
interior de pared, para gas R-410A, bomba de calor, alimentacion monofasica (230V/50Hz), po-
tencia frigorffica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bul-
bo himedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de
bulbo himedo en el exterior 24°C), potencia calorffica nominal 5,8 kW (temperatura de bulbo se-
co en el interior 20°C, temperatura de bulbo himedo en el exterior 6°C), SEER = 6,3 (clase
A++), SCOP = 4,9 (clase A++), EER = 3,23 (clase A), COP = 3,65 (clase A), formado por
una unidad interior de 294x 798x 229 mm, nivel sonoro (velocidad ultra baja) 25 dBA, caudal de
aire (velocidad alta) 678 mé/h, con filtro alergénico, filro desodorizante fotocataliico y control ina-
[ambrico, con programador semanal, modelo Weekly Timer, y una unidad exterior de
640x 800x 290 mm, nivel sonoro 51 dBA y caudal de aire 2160 m¥/h, con control de condensa-
cion y posibilidad de integracion en un sistema domético o control Wi-Fi a través de una pasare-
la. Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad exterior. El
precio no incluye la canalizacion ni el cableado eléctrico de alimentacion.
Mano de obra..........cccovvviiiiiiii 78,68
Resto de obra'y materiales.............ccccovvinennn. 1.743,33
Suma la panida.........cceoeeieiiiiiiii 1.822,01
Costes INdIreCtoS ........ccvvvevriveiinennns 6,00% 109,32
TOTAL PARTIDA ...t 1.931,33
SUBCAPITULO 07.05 INSTALACION TELECOMUNICACIONES
07.05.01 Ud  Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canaliza
Suministro e instalacion de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para traccion y
equipada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x 600 mm, hasta 20 puntos de ac-
ceso a usuario (PAU), para union entre las redes de alimentacion de telecomunicacion de los
distintos operadores y la infraestructura comin de telecomunicacion del edificio, colocada sobre
solera de hormigén en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor.
Mano de Obra..........ccoevvvviiiieieeeeeeee s 28,47
Resto de obray materiales.............ccccceevveennnnnn 303,10
Suma la partida.........coovvverreeiieenieeiieeeee e 331,57
Costes INdIreCtos ........cocvveerveinerinane 6,00% 19,89
TOTAL PARTIDA ...ttt 351,46

07.05.02 m Canalizacién externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno
Suministro e instalacion de canalizacion externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro
de enlace inferior en el interior de la vivienda, formada por 1 tubo (TBA+STDP) de polietileno de
63 mm de didmetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresion 450 N, resistencia al im-
pacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con el tubo embebido en un prisma de hormi-
g6n en masa HM-20/B/20/1 con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubri-
miento lateral. Incluso hilo guia.

Mano de obra........cccoevveeiiiiiiicie e 2,83
Resto de obra y materiales... 15,01
Suma la partida.........coovvverreiiieeiieeiieee e 17,84
Costes INdireCtoS .........covveerveiineenns 6,00% 1,07
TOTAL PARTIDA ...ooiiiiiiiiiiiiiiee et 18,91
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CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO

07.05.03 Ud  Arqueta de paso en canalizacion externa enterrada, de 400x400x40

Suministro e instalacion de arqueta de paso en la canalizacion externa enterrada, de

400x400x400 mm de dimensiones interiores, dotada de ganchos para traccion y equipada de

cerco y tapa metélicos, colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de

espesor.

Incluy e; Replanteo. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la ex cavacion. Vertidoy com-

pactacion del hormigdn en formacion de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Embocadu-

ra de tubos. Conexionado de tubos de la canalizacion. Colocacion de accesorios. Ejecucion de

remates.
Mano de obra..................
Resto de obra'y materiales.............cccceovinennn. 77,30

Suma la pantida.........ccceeveeieiiiiiiiie 102,45
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ...t 108,60

07.05.04 Ud  Equipamiento completo para RITI, hasta 20 PAU, en armario de 200
Instalacion de equipamiento completo para RITI, recinto inferior de instalaciones de telecomunica-
cion, de hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de:
cuadro de proteccion empotrado con un grado de proteccion minimo IP 4X + IK 05y con reglete-
ro para la conexion del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automético de corte
omnipolar de tension nominal minima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A 'y poder de corte
suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalacion,
de 4500 A como minimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tension nominal minima
230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de
tipo selectivo y 2 interruptores autométicos magnetotérmicos de corte omnipolar de tension nomi-
nal minima 230/400 Vca y poder de corte minimo de 4500 A para la proteccion del alumbrado (10
A)y de las bases de toma de corriente del recinto (16 A); un interruptor unipolar y 2 bases de en-
chufe con toma de tierray 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivacion y tubo
protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm?2 de seccion,
unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con portaldmparas y ldmpara de 60
Wy bloque de emergencia; placa de identificacion de 200x 200 mm. Incluso prevision de dos ca-
nalizaciones empotradas de 10 m desde la centralizacion de contadores, mediante tubos protecto-
res de PVC flexible, corrugados, reforzados, para su utilizacion por posibles compafiias operado-
ras de servicios de telecomunicacion.

Mano de obra...........ccovvvviiiiiii 99,21
Resto de obra y materiales

SuMa la partida.........cooveririiiieeiieci e 391,35
Costes indirectos.... 6,00% 23,48

TOTAL PARTIDA ...t 414,83

07.05.05 Ud  Equipamiento completo para RITS, hasta 20 PAU, en armario de 200
Instalacién de equipamiento completo para RITS, recinto superior de instalaciones de telecomuni-
cacion, de hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x 100x50 c¢m, compuesto de:
cuadro de proteccion empotrado con un grado de proteccion minimo IP 4X + 1K 05y con reglete-
ro para la conexion del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automético de corte
omnipolar de tension nominal minima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte
suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalacion,
de 4500 A como minimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensién nominal minima
230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de
tipo selectivo y 3 interruptores autométicos magnetotérmicos de corte omnipolar de tension nomi-
nal minima 230/400 Vca y poder de corte minimo de 4500 A para la proteccion del alumbrado (10
A), de las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de los equipos de cabecera de la infra-
estructura de radiodifusion y television (16 A); un interruptor unipolar y 4 bases de enchufe con
toma de tierray 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivacion y tubo protector;
toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm? de seccién, unido a la
toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con portaldmparas y lampara de 60 W y blo-
que de emergencia; placa de identificacion de 200x200 mm. Incluso prevision de dos canaliza-
ciones empotradas de 25 m desde la centralizacion de contadores, mediante tubos protectores de
PVC flexible, corrugados, reforzados, para su utilizacion por posibles compafifas operadoras de
servicios de telecomunicacion.

Mano de obra............cccoveiiiiiiii 107,23
Resto de obra y materiales... 338,00

Suma la panida.........cceoeeieiiiiiii 445,23
Costes INdirectos...........cceevveiveninne 6,00% 26,71

TOTAL PARTIDA......cooviiiiiiiiiiiiiic 471,94
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07.05.06 m Canalizacion principal empotrada formada por 5 tubos de poliprop
Suministro e instalacion de canalizacion principal empotrada, entre el RITI o RITM inferior y el
RITS o RITM superior a través de las distintas plantas del edificio, en edificacion de 1 PAU, for-
mada por 5 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable
de fibra dptica, 1 reserva) de polipropileno flexible, corrugados de 50 mm de didmetro, resistencia
ala compresion 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso accesorios, elementos de sujecion
e hilo guia.
Mano de obra..........cccovvviiiiiiii 3,94
Resto de obra'y materiales...............cccooveinnn. 19,09
SuMa la partida.........cooverrriiiieiiiicicee 23,03
Costes INdIrectos ..........cccvvrvvvvereane 6,00% 1,38
TOTAL PARTIDA ...t 24,41
07.05.07 m Canalizacion interior de usuario para el tendido de cables, form
Suministro e instalacién de canalizacion interior de usuario empotrada por el interior de la vivien-
da que une el registro de terminacion de red con los distintos registros de toma, formada por 3 tu-
bos de PVC flexible, reforzados de 20 mm de didmetro, resistencia a la compresion 320 N, re-
sistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso accesorios, elementos de sujecion
e hilo guia.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacién de los tubos. Colocacion del hilo guia.
Mano de obra..........cccovvviiiiiiii 2,37
Resto de obra'y materiales.............cccceevinennn. 2,55
Suma la pantida.........ccceeveeieiiiiiiiie 4,92
Costes INdIrectos.........cccvervvevernans 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA ...t 5,22
07.05.08 Ud  Registro de toma para BAT o toma de usuario.
Suministro e instalacién de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada provis-
ta de tapa ciega en prevision de nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso acceso-
rios, piezas especiales y fijaciones.
Mano de Obra..........ccoevvvvviviieieeeeeeee s 2,39
Resto de obra'y materiales.............cccoevviinennnn. 4,09
Suma la panida.........ccooeeieiiiiiiii 6,48
Costes indirectos 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA ...t 6,87
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PRECIO

CAPITULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

08.01

08.02

08.03

m2  Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, SATE

Suministro y colocacion de aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con sistema ETICS,

compuesto por: panel rigido de poliestireno ex pandido, segin UNE-EN 13163, de superficie lisa

y mecanizado lateral recto, de color blanco, de 80 mm de espesor, fijado al soporte con mortero,

aplicado manualmente y fijaciones mecanicas con taco de ex pansion de polipropileno capa de re-

gularizacién de mortero, aplicado manualmente, armado con malla de fibra de vidrio, antiélcalis,

de 5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor y de 160 g/m? de masa superficial; capa de

acabado de mortero acrilico color blanco, sobre imprimacion acrilica. Incluso perfiles de arranque

de aluminio, perfiles de cierre superior de aluminio, perfiles para formacién de goterones de PVC

con malla, perfiles de esquina de PVC con malla, perfiles de cierre lateral de aluminio, masilla

selladora monocomponente y corddn de espuma de polietileno ex pandido de celdas cerradas pa-

ra sellado de juntas.
Mano de obra..........cocevviiiiiiii
Resto de obray materiales.............cccceevveinnenn

Suma la parida..........cccceeeiiiiiiiiiii
Costes INdireCtoS .........covveerveiineenns

TOTAL PARTIDA

m2  Aislamiento térmico de suelos, formado por panel rigido XPS

Suministro y colocacion de aislamiento trmico de suelos flotantes, formado por panel rigido de

poliestireno extruido, de superficie lisay mecanizado lateral recto, de 50 mm de espesor, resis-

tencia a compresion >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m2K/W, conductividad térmica 0,034

WI(mK), preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigén (no incluida en es-

te precio), depositado sobre el soporte y unido mediante machihembrado lateral, previa proteccion

del aislamiento con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Incluso p/p de preparacion de la

superficie soporte, cortes, desolidarizacion perimetral realizada con el mismo material aislante y

sellado de juntas del film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiva.
Mano de obra..........cccovvvvriiiiii
Resto de obra'y materiales.............cccceovvenennnn.

Suma la pantida.........ccceeverieiiiiiiie
Costes INdIreCtoS........ccvvvevrveiinennns 6,00%

TOTAL PARTIDA ...t
m?  Impermeabilizacion canales mediante laminas de PVC
Formacion de impermeabilizacion de canales en cubiertas, compuesta de: IMPERMEABILIZA-
CION: tipo monocapa, no adherida, mediante l&mina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv),
de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la infempe-
rie, fijlada en solapes mediante soldadura termoplastica, y en los bordes soldada a perfiles colami-
nados de chapay PVC-P; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la traccion longitu-
dinal de 3,45 kN/m, una resistencia a la traccion transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono
al ensayo de perforacion dindmica segin UNE-EN 1SO 13433 inferior a 15 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m2 Incluso p/p de limpieza y
preparacion de la superficie y resolucién de uniones, juntas y puntos singulares.
Mano de obra..........cccovvviiiiiiii
Resto de obray materiales.............cccoeevvernnnn

Suma la parida..........ccocveiiiiiiiiiiii
Costes INdIreCtoS .........covvevrveiinranns 6,00%

TOTAL PARTIDA.......ooiiiiiiiiiiiii

21,73
47,11

74,84
4,49
79,33

3,45
6,53

9,98
0,60
10,58

17,03
13,06

30,09
1,81

31,90
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08.04

08.05

m2  Impermeabilizacion drenaje, aireacion y desolidarizacién b/suelo
Impermeabilizacion, drenaje, aireacion y desolidarizacion bajo suelo ceramico o de piedra natural
(no incluido en este precio), compuesta por una capa de impermeabilizacion de lamina impermea-
bilizante fiexible ipo EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplastica con acetato
de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de es-
pesor y 335 g/m?, adherida al soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 E y una capa de
drenaje, aireacion y desolidarizacion de Iamina drenante de estructura nodular de polietileno, con
nodulos de 4 mm de altura, revestida de geotextil no tejido de polipropileno en una de sus caras,
fijada a la capa de impermeabilizacion con adhesivo cementoso normal, C1 gris, extendido con
llana dentada. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte, banda de terminacién, cortes,
y sellado de juntas con cinta autoadhesiva. Preparada para la posterior colocacion del pavimen-
to.

Mano de obra.

Resto de obra y materiales.

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

m2  Impermeabilizacion exterior de canto de solera c/terreno
Formacion de impermeabilizacion de canto de solera, por su cara exterior, mediante [amina de
betlin modificado con elastomero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster
no tejido de 160 g/m?, de superficie no protegida, previa imprimacion con emulsion asfaltica anié-
nica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m?). Incluso p/p de limpieza'y preparacion de la su-
perficie, solapes y bandas de refuerzo.

Mano de obra.

Resto de obra y materiales

Suma la partida.
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA
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cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 09 CUBIERTAS
09.01 m2 Cubierta inclinada con una pendiente media del 27%

Formacion de cubierta inclinada con una pendiente media del 27% , compuesta de los siguientes
elementos: FORMACION DE PENDIENTES: estructura portante (no incluida en este precio);
BARRERA DE VAPOR: film de polietileno de 150 micras de espesor; COBERTURA: bandeja
de zinctitanio acabado natural, de 0,7 mm de espesor, de 10 m de longitud méaxima, fabricada se-
glin el sistema de junta alzada de 25 mm de altura, a partir de material en banda de 650 mm de
desarrollo y 580 mm entre ejes, union longitudinal de bandejas mediante engatillado doble fijada
mecénicamente sobre tablero OSB de virutas orientadas intercalando entre ambos una lamina de
separacion estructurada. Incluso fijacién indirecta mediante patilas fijas y méviles de zinctitanio
con clavos zincados o de acero inoxidable, realizacion de juntas transversales, remates y en-

cuentros.
Mano de obra. 21,78
MaQUINAMAL ... 0,96
Resto de obra'y materiales...............cccooveirnn. 81,87
Suma la partida.........cooverrriiiieiiiecieee 104,61
Costes INdIreCtos ..........coeerverierinane 6,28

TOTAL PARTIDA
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CODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 10 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS
10.01 m2  Enfoscado de cemento sobre paramento exterior.
Formacion de revestimiento continuo de mortero bastardo de cemento CEM [I/A-P 32,5 R, cal y
arena, M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior
acabado superficial fratasado, con colocacion de malla de fibra de vidrio antidlcalis en el centro
del espesor del mortero, para armarlo y reforzarlo. Incluso p/p de formacion de juntas, rincones,
maestras con separacion entre ellas no superior a fres metros, aristas, mochetas, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Mano de obra..........cocevviiiiiiii 20,41
Resto de obra'y materiales. 3,92
Suma la partida.........coovveerreiiieeiieeiieeeee e 24,33
Costes indirectos 6,00% 1,46
TOTAL PARTIDA ... 25,79
10.02 m? Enfoscado de cemento, maestreado, vert int
Formacion de revestimiento continuo de mortero de cemento, ipo GP CSII W0, maestreado, de
15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado
superficial fratasado. Incluso p/p de colocacion de malla de fibra de vidrio antidicalis para refuerzo
de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie
del paramento, formacion de juntas, rincones, maestras con separacion entre ellas no superior a
un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, re-
vestimientos u ofros elementos recibidos en su superficie.
Mano de Obra..........ccoevvvviiiieieeeeeeee s 18,88
Resto de obra'y materiales.............cccccoovvnennn. 1,93
Suma la panida.........cceoeeieiiiiiiii 20,81
Costes INdIreCtos .........ocvveerveieerinnne 6,00% 1,25
TOTAL PARTIDA ...ttt 22,06
10.03 m2  Enlucido de mortero de cemento
Formacion en fachadas y paramentos interiores, de capa de acabado para revestimientos cont-
nuos hicapa, con mortero industrial para enlucido en capa fina, tipo CSIV WO, seglin UNE-EN
998-1, de 5 mm de espesor, color blanco, acabado liso, compuesto de cemento blanco, polvo de
marmol y aditivos organicos e inorganicos. Aplicado manual 0 mecanicamente sobre una capa
base de mortero tradicional (no incluida en este precio), y una vez iniciado el endurecimiento fra-
tasar el material con un fratas de madera o plastico. Incluso p/p de preparacion de la superficie
soporte, formacién de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, re-
vestimientos u otros elementos recibidos en su superficie, curado del mortero, y proteccion de la
carpinteria con cinta adhesiva de pintor.
Mano de Obra..........cccevvvviviieieieeeeee s 16,13
Resto de obray materiales.............cccceerveennnnn 2,81
Suma la partida.........coovveerreiiieeiieeiieeeee e 18,94
Costes INdIreCtos ........cccoveerveieerinnne 6,00% 1,14
TOTAL PARTIDA ...ttt 20,08
10.04 m2  Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica, vert int
Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (ren-
dimiento: 0,1 I/m? cada mano); sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso la-
minado, vertical, de hasta 3 m de altura.
Mano de obra.................. 4,29
Resto de obra'y materiales.............cccceovinennn. 1,35
Suma la panida.........cceoeeieiiiiiii 5,64
Costes INdIreCtos ........coccveerveieerinnne 6,00% 0,34
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,98
10.05 m2  Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica, hor int
Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (ren-
dimiento: 0,1 I/m? cada mano); sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso la-
minado, horizontal, a mas de 3 m de altura. El precio incluye la proteccion de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolucion de puntos singulares.
Mano de obra..........cccevvvviiiiiii 6,71
Resto de obra'y materiales.............cccoeevinennn. 1,40
SuMa la partida.........cooverrriiiieiiieiicen 8,11
Costes INdIrectos ..........cccverveevereans 6,00% 0,49
TOTAL PARTIDA ...t 8,60
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

10.06

10.07

m? Esmalte de dos componentes, sobre sup met

Formacion de capa de esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre su-
perficie de acero laminado en estructuras metalicas exteriores en zona himeda, mediante aplica-
cion de dos manos de imprimacion selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y
fosfato de zinc, con un espesor minimo de pelicula seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,1
I/m?) y dos manos de acabado con esmalte de dos componentes, a base de resinas acrilicas hi-
droxiladas en combinacién con pigmentos inertes y endurecedor isocianato alifatico polifuncional,
con un espesor minimo de pelicula seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,067 I/m2). Lim-
piezay preparacion de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de
grasas, antes de comenzar la aplicacion de la 1% mano de imprimacion.

Mano de obra...........ccoceuee.
Maquinaria...............ccoe.e
Resto de obra y materiales

Suma la partida....................
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

m2  Base de mortero autonivelante de cemento

Formacion de base para pavimento, con mortero de cemento autonivelante mortero autoniv elante
de cemento CT- C12 - F3 seglin UNE-EN 13813, de 70 mm de espesor medio, sobre soporte
de hormigdn armado (no incluido en este precio). Incluso p/p de replanteo y marcado de los nive-
les de acabado mediante la utilizacion de indicadores de nivel, colocacion de banda de panel rigi-
do de poliestireno ex pandido de 10 mm de espesor en el perimetro, rodeando los elementos v ert-
cales y en las juntas estructurales, regleado del mortero después del vertido para lograr el asen-
tamiento del mismo 'y la eliminacion de las burbujas de aire que pudiera haber, formacion de jun-
tas de refraccion y curado del mortero.

Mano de obra..........cccovvviiiiiiii
MaQUINAMA. ......cvervieiiiiie e
Resto de obray materiales.............ccccceervernnnnnn

Suma la partida.........coovveerriiiieeiieeiieeeee e
Costes indirectos.........cocvevvveiineenns 6,00%

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiieiiiieee

10.08

m2  Solado de baldosas cerdmicas 30x60 int

Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldo-
sas ceramicas de gres esmaltado, de 30x60 cm, reshaladicidad clase 2 segin CTE, recibidas
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna caracteristica adicio-
nal, color blanco con doble encolado, y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V
22,5, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. In-
cluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales existen-
tes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.

Mano de obra.........coceviiiiiiii
Resto de obray materiales.............ccccvevveennnnnn

Suma la partida.........coovveerreiiieeiieeiieeeee e
Costes indirectos.........cocvevvveiineenns 6,00%

TOTAL PARTIDA. ..ot

10.09

m2  Pavimento de baldosas DUROMARES

Suministro y colocacion de pavimento para uso exterior, de baldosas tipo DUROMARES, de
30x60 cm, recibidas a golpe de maceta sobre capa de 2,5 cm de mortero de cemento M-10, dis-
poniendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, relleno de juntas con lechada de cemento
1/2 CEM 11/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de juntas
de dilatacién y juntas estructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamien-
to 0 a las intrusiones existentes en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas.

Mano de obra...........ccovviiiiiiiii
MaQUINAMAL .......c.eerviiiiiiie
Resto de obra'y materiales.............ccccevvvnennn.

Suma la panida.........cceoeeieiiiiiii
Costes indirectos 6,00%

TOTAL PARTIDA......ooiiiiiiiieiiiieece

11,65
1,20
14,28

27,13
1,63
28,76

31,18
16,88

48,06
2,88
50,94

33,38
0,35
42,19

75,92
4,56

80,48
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 11 EQUIPAMIENTO
11.01 Ud  Extintor portatil de polvo quimico

Suministro y colocacion de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con pre-
sion incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manémetro y man-
guera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

Mano de obra........cccoevieiiiiciicic 2,08
Resto de obra'y materiales.............c.cccooveirnn. 42,71
Suma la partida.........coovveerreiiieenieeiieeeee e 44,79
Costes INdireCtoS.........covveeiveiineenns 6,00% 2,69
TOTAL PARTIDA ...ooiiiiiiiieiiiiiieciiee e 47,48

11.02 u Indicador luminoso
Suministro e instalacion de indicador luminoso para pisos y portales de 300x80x95 mm, sin rotu-
lar. Incluso elementos de fijacion.

Mano de obra.................. 5,52
Resto de obra'y materiales.............ccccevvinennnn. 32,02
Suma la panida.........cceoeeieiiiiiii 37,54
Costes INdIreCtos ........ccccveerveieeninnne 6,00% 2,25
TOTAL PARTIDA ...ttt 39,79
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 12 GESTION DE RESIDUOS
12.01 m3  Transporte de tierras con camion.
Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo
de terreno a vertedero especffico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demo-
licion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia
no limitada, considerando el iempo de espera para la carga a maquina en obra, ida, descarga y
vuelta.
MAGUINAMAL ... 6,00
Resto de obra'y materiales.............cccceevinennn. 0,12
Suma la pantida.........cccoeverieiiiiiiiie 6,12
Costes INdIrectos ..........ccovervevverinane 6,00% 0,37
TOTAL PARTIDA ...t 6,49
12.02 u Transporte de residuos inertes con contenedor.
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccion y/o
demolicién, con contenedor de 5 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de resi-
duos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de re-
siduos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.
MaQUINAMEL ... 155,47
Resto de obra'y materiales.............cccccovvvinennn. 311
Suma la partida.........coovveerreiiieeiieeiieeeee e 158,58
Costes INdIreCtos ........cocvveerveieerinane 6,00% 9,51
TOTAL PARTIDA ...t 168,09
12.03 u Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes
Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m3 con mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero especffico, instalacion de trata-
miento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eli-
minacion de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y
transporte.
Resto de obray materiales.............ccccceevverrnnnnn 87,01
Suma la panida.........ccooeeieiiiiiiii 87,01
Costes INdIreCtos ........ccccveerveiierieane 6,00% 5,22
TOTAL PARTIDA ...t 92,23
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
13.01 u Ensayo de consistencia y resistencia del hormigon.
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra
de hormigdn fresco, tomada en obra segin UNE-EN 12350-1, para la determinacion de las si-
guientes caracteristicas: consistencia del hormigon fresco mediante el método de asentamiento
del cono de Abrams segin UNE-EN 12350-2 y resistencia caracteristica a compresion del hor-
migén endurecido con fabricacion y curado de seis probetas probetas cilindricas de 15x30 cm
segln UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresion de las mismas segin UNE-EN
12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados
Resto de obra'y materiales..............cccovveinennn. 117,80
Suma la partida.........coovveerreiiieeiieeiieeeee e 117,80
Costes indirectos 6,00% 7,07
TOTAL PARTIDA ... 124,87
13.02 ud Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero
Ensay o0 a realizar en laboratorio acreditado en el rea técnica correspondiente, sobre una muestra
de dos barras corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la determinacién de
las siguientes caracteristicas: seccion media equivalente segin UNE-EN ISO 15630-1, caracte-
risticas geométricas del corrugado segin UNE-EN 10080, doblado/desdoblado segin UNE-EN
ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Resto de obray materiales.............ccccceevvernnnnnn 84,39
Suma la partida.........coovveerreiiieeiieeiieeeee e 84,39
Costes INdIreCtos ........cocvveerveieerinane 6,00% 5,06
TOTAL PARTIDA ...t 89,45
13.03 u Ensayo de barras corrugadas de acero de cada diametro.
Ensay o0 a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra
de una barra corrugada de acero de cada diametro diferente, tomada en obra, para la determina-
cion de las siguientes caracteristicas mecanicas: limite elastico, carga de rotura, alargamiento de
rotura y alargamiento bajo carga maxima segin UNE-EN 1SO 15630-1. Incluso desplazamiento
a obra, toma de muestra e informe de resultados
Resto de obray materiales.............ccccceevverrnnnnn 57,12
Suma la panida.........ccooeeieiiiiiiii 57,12
Costes INdIreCtos ........ccccveerveiierieane 6,00% 3,43
TOTAL PARTIDA ...t 60,55
13.04 ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad fach
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para
comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, realizada una vez ejecutada la hoja exterior
del cerramiento y antes de colocar el aislamiento, mediante simulacion de lluvia sobre una super-
ficie de 3 m de anchura aproximadamente y altura correspondiente a la distancia entre forjados.
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Resto de obra'y materiales.............cccceovinennnn. 178,10
Suma la panida.........cceoeeiiiiiiiiiii 178,10
Costes indirectos 6,00% 10,69
TOTAL PARTIDA ...ttt 188,79
13.05 Ud  Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad carp
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para
comprobar la estanqueidad de una carpinteria exterior instalada en obra, realizada una vez ejecu-
tado el cerramiento de fachada y antes de colocar la pintura o el acabado interior del cerramiento,
mediante simulacion de lluvia sobre la carpinteria y una parte del cerramiento perimetral a la mis-
ma. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Resto de obra'y materiales.............cccceevvnennn. 178,10
Suma la panida.........cceoeeieiiiiiii 178,10
Costes indireCtos.............oeeeevvvvnnns 6,00% 10,69
TOTAL PARTIDA ...t 188,79
13.06 Ud  Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad cub
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el rea técnica correspondiente, para
comprobar la estanqueidad de una cubierta plana mediante inundacion de al menos un 80% de
su superficie aplicando riego continuo en el &rea 0 en los puntos singulares no sumergidos. Inclu-
so desplazamiento a obra e informe de resultados.
Resto de obray materiales.............ccccceevveennnnnn 306,35
Suma la partida.........coovveerreiiieenieeiieeeee e 306,35
Costes INdIreCtos ........cocvveerveieerinane 6,00% 18,38
TOTAL PARTIDA ...ttt 324,73
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cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 14 SEGURIDAD Y SALUD
14.01 u Conjunto de sistemas de proteccion colectiva.

Conjunto de sistemas de proteccion colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparacion o reposicion y transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

SuMa la partida.........cooveririiiieeiieci e 1.000,00
Costes INdIreCtoS .........covvevrveiinranns 6,00% 60,00
TOTAL PARTIDA ...ciiiiiiieie et 1.060,00

14.02 u Conjunto de sistemas de proteccién individual
Conjunto de equipos de proteccion individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Suma la pantida.........cccoeverieiiiiiiiie 1.000,00
Costes indirectos 6,00% 60,00
TOTAL PARTIDA ...t 1.060,00
14.03 u Medicina preventiva y primeros auxilios
Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigen-
te en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. El precio incluye la reposicion del material.
Suma la panida.........cccoeeieiiiiiiii 100,00
Costes indirectos... 6,00% 6,00
TOTAL PARTIDA ...t 106,00
14.04 u Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar
Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, cons-
truccion o adaptacion de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requieray demoalicion o retirada.
SuMa la partida.........cooverrriiiieiiieiicen 1.000,00
Costes INdIrectos ..........cccverveviverinans 6,00% 60,00
TOTAL PARTIDA ...t 1.060,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 u  Desconexién de acometida eléctrica.
Desconexion de la acometida subterranea de la instalacion eléctrica del edificio, con corte del fluido eléctrico, pre-
via anulacion y neutralizacion por parte de la compafiia suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, reirada y carga manual de escombros
sobre camién o contenedor.
MO0020 9,263 h  Oficial 12 construccion 23,11 214,07
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 214,10 4,28
Suma la parida..........ccoeveeieiiiiiii 218,35
Costes indirectos 6,00% 13,10
TOTAL PARTIDA ....coiiiiieeiiiiiie et 231,45
01.02 u  Desconexidn de acometida de agua
Desconexion de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante llave de cierre,
previa anulacion y neutralizacion por parte de la compafiia suministradora, sin afectar a la estabilidad de los ele-
mentos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retrada y carga manual de es-
combros sobre camidn o contenedor.
M0020 2,316 h  Oficial 12 construccion 23,11 53,52
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 53,50 1,07
SUMA [ PArtda. .. .ccvvveerireeiie et 54,59
Costes INdireCtos. ..........cceevervennnn. 6,00% 3,28
TOTAL PARTIDA ...coiiiiiieiiiiie st 57,87
01.03 u Inspeccion de soldaduras
Ensay o para determinar el estado actual de las soldaduras existentes en la estructura metalica del edificio mediante
el uso de liquidos penetrantes, de 1/2 jornada laboral de duracion, sin incluir calas ni reposicién de revestimientos
0 recubrimientos.
mt49apa020a 1,000 u  Ensayo para determinar el estado actual de las soldaduras median 354,34 354,34
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 354,30 7,09
Suma la Parida..........ccveveeieiiieiiiii 361,43
Costes indirectos..............ceeeuvvvnnnns 6,00% 21,69
TOTAL PARTIDA ....coiiiiieeiiiiiie e 383,12
01.04 u Informe técnico
Informe técnico sobre los resultados obtenidos en los ensay os realizados por laboratorio acreditado en el area téc-
nica correspondiente en perfiles metalicos. Incluso desplazamiento a obra y recogida de datos.
mt49tei020g 1,000 u Informe técnico sobre los resultados obtenidos en los ensay os re 177,17 177,17
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 177,20 3,54
Suma la partida.. 180,71
Costes indirectos 10,84
TOTAL PARTIDA ...coiiiiiieiiiiie e 191,55
01.05 u  Transporte de mobiliario y equip de puesto de trabajo
Transporte de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con cajonera adosada e indepen-
diente, sillas, papelera, armario, ordenador, documentacion, accesorios; mediante camion a una distancia maxima
de 10 km. Incluso p/p de carga, descarga y acopio de los elementos en la zona designada.
mq04cap010a 0,883 h  Cami6n para transporte, de 12 t de carga. 37,17 32,82
MO113 0,296 h  Pedn ordinario construccion 18,60 5,51
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 38,30 0,77
SUMA [ PArtida. .. ....vveeireeiieiiie e 39,10
Costes INdireCtos. ...........cevvrvennne. 6,00% 2,35
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiietee s 41,45

22 de enero de 2018

Pagina 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 DEMOLICIONES
02.01 m2 Desmontaje de instalaciones situadas en fachada.
Desmontaje de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que entorpezcan y/o pudieran deteriorarse durante
la ejecucion de los trabajos de rehabilitacion, tales como redes eléctricas, aparatos de aire acondicionado, bajan-
tes, apliques, efc., con medios manuales, y recuperacion, acopio y montaje del material en el mismo emplaza-
miento, y carga manual sobre camién o contenedor.
mt51ins010100 5,000 u  Repercusién, por m?, de desmontaje y posterior montaje de las in 1,00 5,00
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 5,00 0,10
Suma la parida..........ccoeveeieiiiiiii 5,10
Costes indirectos..............ceeevvvvnnnns 6,00% 0,31
TOTAL PARTIDA ....coiiiiieeiiiiiie et 5,41
02.02 m2 Demolicién completa de cubierta plana no trans
Demolicién completa de cubierta plana no transitable, tipo Deck, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad
de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio incluy e la demoli-
cion del soporte resistente metalico, la demolicion de todas las capas que componen la cubierta y la demolicién de
los sumideros.
MO113 0,939 h  Pedn ordinario construccion 18,60 17,47
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 17,50 0,35
Suma la Parida...........cocoveveriiriei 17,82
Costes indirectos 6,00% 1,07
TOTAL PARTIDA ...coiiiiiieiiiiie st 18,89
02.03 u  Desmontaje de letrero mural.
Desmontaje de letrero luminoso mural de mas de 6 m2 de superficie, situado en fachada, con medios manuales y
recuperacion del material para su posterior ubicacion en otro emplazamiento, sin deteriorar los elementos construc-
tivos a los que esta sujeto, y carga manual sobre camién o contenedor.
MO0020 2,665 h  Oficial 12 construccion 23,11 61,59
MO003 2,285 h  Oficial 12 electricista 23,11 52,81
MO113 2,538 h  Pedn ordinario construccion 18,60 47,21
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 161,60 3,23
Suma la Parida...........coccvveverireriiii e 164,84
Costes INdireCtos. ...........ccevvrvennne. 6,00% 9,89
TOTAL PARTIDA ...coiiiiiieiiiiie st 174,73
02.04 m2 Demolicién de pavimento cerdmico.
Demolicion de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas ceramicas, con medios manuales, sin de-
teriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor. El precio incluye el pi-
cado del material de agarre adherido al soporte, pero no incluy e la demolicién de la base soporte.
moll2 0,271 h  Pedn especializado construccion. 19,88 5,39
mol13 0,331 h  Pedn ordinario construccion. 18,60 6,16
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 11,60 0,23
Suma la Parida.........ccveverieiieeiiie e 11,78
Costes indirectos 6,00% 0,71
TOTAL PARTIDA ..ot 12,49
02.05 m2 Levantado de pavimento laminado
Levantado de pavimento laminado existente en el interior del edificio, de lamas ensambladas con cola, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor. El
precio no incluy e la demolicién de la base soporte.
MO113 0,300 h  Pedn ordinario construccion 18,60 5,58
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 5,60 0,11
Suma la Parida...........cccoveverierieii 5,69
Costes indirectos 6,00% 0,34
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiietee s 6,03
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.06 m2 Demolicién de pavimento continuo de hormigén.
Demolicién de pavimento continuo de hormigén en masa de 10 cm de espesor, con martillo neumatico, sin deterio-
rar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio no incluye la de-
molicién de la base soporte.
m@05mai030 0,302 h  Martillo neumético. 4,17 1,26
m@05pdm010a 0,151 h  Compresor portatil eléctrico 2 m3/min de caudal. 3,90 0,59
MO113 0,486 h  Pedn ordinario construccion 18,60 9,04
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 10,90 0,22
Suma la partida.. 11,11
Costes indirectos 0,67
TOTAL PARTIDA ..ot 11,78
02.07 m2 Levantado de revestimientos ligeros, madera
Levantado de revestimiento de madera clavada sobre rastreles en paramentos exteriores, con recuperacion del
material, con medios manuales. El precio incluy e el arrancado de los rastreles.
mol12 0,177 h  Pebn especializado construccion. 19,88 3,52
MO113 0,177 h  Pedn ordinario construccion 18,60 3,29
%0500 5,000 %  Medios auxiliares 6,80 0,34
Suma la Parida.........ccveverieiiiiiieee e 7,15
Costes indirectos.............oceeevvvvnnnns 6,00% 0,43
TOTAL PARTIDA ..ot 7,58
02.08 m2 Desmontaje de cerr de fachada de paneles sdndwich
Desmontaje de cerramiento de fachada formado por paneles sandwich aislantes de chapa de acero, manteniendo
las estructuras auxiliares, con medios manuales, sin deteriorar los elementos a los que esta sujeto, y carga ma-
nual sobre camién o contenedor.
M0020 0,560 h  Oficial 12 construccion 23,11 12,94
MO080 0,560 h  Ayudante construccion 16,13 9,03
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 22,00 0,44
SUMA [a PArtda. .. ..cvvveeireeiieeeie e 22,41
Costes INdireCtos. ...........ceevervennnn. 6,00% 1,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,75
02.09 m2 Demolicion de cerramiento acristalado
Demolicion de cerramiento acristalado de vidrio sin armar, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camidn o contenedor. El precio incluy e la demolicion de los perfiles
perimetrales y de los complementos.
MOO055 0,226 h  Oficial 12 cristalero 24,96 5,64
MO0110 0,226 h  Ayudante cristalero 21,47 4,85
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 10,50 0,21
SUMA [ PArtida. .......vveeireiiieiiie e 10,70
Costes INdirectos. ...........cevvvvenne. 6,00% 0,64
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,34
02.10 m2 Levantado de puerta interior
Levantado de puerta abatible interior, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que esta sujeta, y carga
manual sobre camién o contenedor. El precio incluy e el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y
de los herrajes.
mol13 0,418 h  Peon ordinario construccion. 18,60 7,77
moll2 0,418 h  Pedn especializado construccion. 19,88 8,31
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 16,10 0,32
Suma la parida..........ccoeveeieiiiiiii 16,40
Costes indirectos.............oceeevvvvnnnns 6,00% 0,98
TOTAL PARTIDA ..ottt 17,38
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.11 m2 Demolicién de entramado autoportante de PYL
Demolicién de entramado autoportante de placas de yeso laminado (una placa por cara) instaladas sobre una es-
tructura simple, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y car-
ga manual sobre camion o contenedor. El precio incluy e el desmontaje previo de las hojas de la carpinteria.
MO113 0,357 h  Pedn ordinario construccion 18,60 6,64
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 6,60 0,13
SUMA [ PArtida. .. ....vveerireeieieie e 6,77
Costes INdirectos. ...........cevvvvennn. 6,00% 0,41
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,18
02.12 m2 Desmontaje de persiana mallorquina.
Desmontaje de persiana mallorquina de aluminio, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos
sobre los que se sujeta, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los acce-
sorios y de los elementos de fijacion.
M0020 0,153 h  Oficial 1 construccion 23,11 3,54
MO080 0,153 h  Ayudante construccion 16,13 2,47
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 6,00 0,12
Suma la parida..........ccoeveeieiiiiii 6,13
Costes INdireCtos. .........coceevervennnn. 6,00% 0,37
TOTAL PARTIDA ..ot 6,50
02.13 u Desmontaje de red de distribucion int eléctrica 60m2
Desmontaje de red de instalacion eléctrica interior bajo tubo protector, en local u oficina de 60 m2 de superficie
construida; con medios manuales, y carga manual sobre camion o contenedor. El precio incluy e el desmontaje del
cuadro eléctrico, del cableado, de los mecanismos, de las cajas y de los accesorios superficiales.
MO080 2,323 h  Ayudante construccion 16,13 37,47
MO0113 4,645 h  Pedn ordinario construccion 18,60 86,40
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 123,90 2,48
SUMA [ PArtida. .. ....vveeireeiieiiie e 126,35
Costes INdireCtos. ...........cevvrvennne. 6,00% 7,58
TOTAL PARTIDA ..ottt 133,93
02.14 u  Desmontaje de instalacion de a/a 60m2
Desmontaje de instalacion de aire acondicionado con conductos, en local u oficina de 60 m? de superficie construi-
da; con medios manuales, y carga manual sobre camién o contenedor. El precio incluy e el desmontaje de los ac-
cesorios y la obturacion de las conducciones conectadas al elemento.
mo103 4,146 h  Ayudante calefactor. 16,13 66,87
mol13 2,073 h  Peon ordinario construccion. 18,60 38,56
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 105,40 2,11
Suma la Parida.........ccveverieiiieiiee e 107,54
Costes indirectos.............oceeevvvnnnns 6,00% 6,45
TOTAL PARTIDA ..ottt 113,99
02.15 u  Desmontaje de luminaria
MO003 0,090 h  Oficial 12 electricista 23,11 2,08
MO080 0,153 h  Ayudante construccion 16,13 2,47
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 4,60 0,09
Suma la Parida...........cccoveverierieii 4,64
Costes INdireCtos. ...........cevvrvennne. 6,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,92
02.16 m  Desmontaje de viga o vigueta metélica.
Desmontaje de vigueta metélica soldada, formada por perfil de acero laminado IPN 120 o similar, de hasta 4 m de
longitud media, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camion o contenedor.
m@08s0l010 0,128 h  Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno com 7,54 0,97
mo019 0,131 h  Oficial 12 soldador. 23,79 3,12
mol13 0,525 h  Peodn ordinario construccion. 18,60 9,77
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 13,90 0,28
Suma la Parida.........ccveverieiiieiiei e 14,14
Costes indirectos.............oceeevvvvnnnns 6,00% 0,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,99
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 ESTRUCTURA
03.01 m3 Excavacién mecanica a cielo abierto.
Excavacion de tierras a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota
de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tie-
rras fuera de la ex cavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camion.
mq01ret020b 0,097 h  Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 36,52 3,54
mol13 0,129 h  Peodn ordinario construccion. 18,60 2,40
%1000 10,000 %  Medios auxiliares 5,90 0,59
Suma la parida..........ccoeveeieiiinii 6,53
Costes INdireCtos. ...........ceevvrrvennnn. 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA ..ot 6,92
03.02 m2 Capa de hormigon de limpieza e:5cm
Formacion de capa de hormigdn de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, de 5 cm de espesor, de hormi-
g6n HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camion, en el fondo de la excavacion previamente realiza-
da.
mt10hmf011fh 0,053 m3 Hormigdn de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 107,07 5,67
mo045 0,040 h  Oficial 1 estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,11 0,92
mo092 0,080 h  Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 16,13 1,29
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 7,90 0,16
Suma la Parida..........ccoeveeieiieiii 8,04
Costes indirectos 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA ...coiiiiiieiiiiie st 8,52
03.03 m2 Base encachado gravas e:10cm
Formacién de encachado de 10 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en ton-
gadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de cantera caliza de 20/40 mm; y posterior com-
pactacién mediante equipo manual con rodillo vibrante de guiado manual, sobre la explanada homogénea y nivela-
da (no incluida en este precio). Incluso rebaje y cajeado en tierra, con empleo de medios mecénicos, y carga me-
canica sobre camion, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y
regado de los mismos.
mt0lare020a 0,110 m3 Gravilla de cantera, de piedra caliza, de 20 a 40 mm de didmetro 18,25 2,01
mqg01pan010a 0,014 h  Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 m3. 40,23 0,56
mq02rop020 0,010 h  Piso6n vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,50 0,04
mq02cia020j 0,010 h  Camidn cisterna de 8 m3 de capacidad. 40,08 0,40
mol13 0,155 h  Peodn ordinario construccion. 18,60 2,88
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 5,90 0,12
SUMA [ PArtda. . ...ccvvveerireeireecie e 6,01
Costes IndireCtos. ...........ceevervennnn. 6,00% 0,36
TOTAL PARTIDA ...coiiiiiieiiiiie e 6,37
03.04 m? Zapata aislada de cimentacidon de hormigon armado
Formacién de zapata de cimentacion de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en
central, y vertido desde camion, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 50 kg/m3, sin
incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de ele-
mentos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocacién en obra, separadores, armaduras de
espera del pilar y curado del hormigon.
mt07ac0020a 8,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,13 1,04
mt07ac0010c 50,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,81 40,50
mt08v ar050 0,200 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diametro. 1,10 0,22
mt10haf010nga 1,100 m3  Hormigén HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 76,88 84,57
mo043 0,095 h  Oficial 12 ferrallista. 23,11 2,20
mo090 0,143 h  Ayudante ferrallista. 16,13 2,31
mo045 0,060 h  Oficial 1? estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 23,11 1,39
mo092 0,357 h  Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 16,13 5,76
%1500 15,000 %  Medios auxiliares 138,00 20,70
Suma [ Parida.........ccveverieiiieiiiee e 158,69
Costes indirectos..............ceeevvvvnnnns 6,00% 9,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 168,21
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.05 m2 Montaje y desmontaje de sistema de enc rec zap ais
Montaje de sistema de encofrado recuperable metalico, para zapata de cimentacion, formado por paneles metéli-
cos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sus-
tentacion, fijacion y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicacion de liquido desencofrante.
mt08eme040 0,005 m2  Paneles metalicos de varias dimensiones, para encofrar elementos 52,00 0,26
mt50spa052b 0,020 m  Tablén de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,39 0,09
mt50spa08la 0,013 Ud Puntal metdlico telescépico, de hasta 3 m de altura. 13,37 0,17
mt08eme051a 0,100 m  Fleje de acero galvanizado, para encofrado metalico. 0,29 0,03
mt08v ar050 0,050 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diametro. 1,10 0,06
mt08v ar060 0,100 kg Puntas de acero de 20x 100 mm. 7,00 0,70
mt08dha010b 0,030 | Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,98 0,06
mo044 0,357 h  Oficial 12 encofrador. 23,11 8,25
mo091 0,476 h  Ayudante encofrador. 16,13 7,68
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 17,30 0,35
Suma la parida..........ccveveeieiiinii 17,65
Costes indirectos..............ceeevvvvnnnns 6,00% 1,06
TOTAL PARTIDA ....coiiiiieeiiiiie e 18,71
03.06 Ud Placa de anclaje de acero S275JR de 250x250 mm
Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 15
mm, y montaje sobre 8 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de didmetro y 50 cm de
longitud total, embutidos en el hormigén fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endure-
cido el hormigén del cimiento. Incluso p/p de limpieza y preparacion de la superficie soporte, taladro central, nivela-
cion, relleno del espacio resultante entre el hormigén endurecido y la placa con mortero autonivelante ex pansivo,
aplicacion de una proteccion anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas espe-
ciales, despuntes y reparacion en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipula-
cién o montaje.
mt07ala011d 5,888 kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 1,34 7,89
aplicaciones
mt07aco0010c 1,775 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,81 1,44
mt07www 040a 4,000 Ud Juego de arandelas, tuerca y contratuerca, para perno de anclaje 1,19 4,76
mt09moa015 3,750 kg  Mortero autoniv elante ex pansivo, de dos componentes, a base de ¢ 0,95 3,56
mt27pfi010 0,294 1 Imprimacion de secado rapido, formulada con resinas alquidicas m 4,80 1,41
mo047 0,403 h  Oficial 1* montador de estructura metalica. 23,11 9,31
mo094 0,403 h  Ayudante montador de estructura metalica. 16,13 6,50
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 34,90 0,70
SUMA [ PArtda. .. .ccvvveeeieeeiieeeiie e 35,57
Costes indirectos 6,00% 2,13
TOTAL PARTIDA ..cooiiiiiieiiie e 37,70
03.07 kg Acero laminado en caliente para refuerzo estructural.
Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM y UPN, acabado con imprimacion antioxidante, conformando elementos de anclaje, trabajado en
taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural colocado a una altura de hasta 3 m. Incluso p/p de lim-
pieza y preparacion del plano de apoyo, replanteo, nivelacién y aplomado, preparacion de bordes, soldaduras,
cortes y despuntes.
mt07ala240aa 1,000 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza simple de perfiles 1,08 1,08
mq08s0l020 0,058 h  Equipoy elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,17 0,18
M0020 0,060 h  Oficial 1% construccion 23,11 1,39
MO080 0,060 h  Ayudante construccion 16,13 0,97
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 3,60 0,07
Suma la partida.. 3,69
Costes indirectos 0,22
TOTAL PARTIDA ...coiiiiiieiiiiie e 3,91
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.08 m2  Solera de hormigén armado de 15 cm de espesor
Formacion de solera de hormigon armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigdn HA-25/B/20/lla fabricado
en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como
armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre
capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparacion de la superficie de apoyo del hormi-
goén, extendido y vibrado del hormigén mediante regla vibrante, formacién de juntas de construccion y colocacion
de un panel de poliestireno ex pandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la sole-
ra, como pilares y muros, para la ejecucion de juntas de dilatacién; emboquillado o conexién de los elementos ex -
teriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifénicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la so-
lera; curado del hormigén; formacién de juntas de retraccion de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3
del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadricula, y limpieza de la junta.
mt07ac0020e 2,000 Ud Separador homologado para soleras. 0,06 0,12
mt07ame010d 1,200 m?  Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 2,33 2,80
10080.
mt10haf010nga 0,150 m®  Hormigon HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 76,88 11,53
mtl6pead20c 0,050 m2  Panel rigido de poliestireno ex pandido, segiin UNE-EN 13163, meca 2,01 0,10
mq06vib020 0,096 h  Regla vibrante de 3 m. 4,67 0,45
m@06cor020 0,101 h  Equipo para corte de juntas en soleras de hormigon. 9,50 0,96
mq06bhe010 0,007 h  Cami6n bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigén. 170,00 1,19
Inclu
mol12 0,119 h  Pedn especializado construccion. 19,88 2,37
mo020 0,139 h  Oficial 1% construccion. 23,11 321
mol13 0,139 h  Pedn ordinario construccion. 18,60 2,59
mo077 0,070 h  Ayudante construccion. 16,13 1,13
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 26,50 0,53
Suma la Parida.........ccveverieiiieiiee e 26,98
Costes indirectos...........ccocoevirnnne 6,00% 1,62
TOTAL PARTIDA ..ot 28,60
03.09 m2  Tablero multicapa sobre entramado estructural
Formacién de panel sandwich autoportante tipo Panel Autoportante LOPEZPANEL Panfri 125 + Lamina, compuesto
de:
-Panel Autoportante LOPEZPANEL Panfri 125 + Lamina.
-Base de tablero de Friso de madera de abeto de 15 mm de espesor.
-Aislamiento de poliuretano iny ectado, 95 mm de espesor.
-Cabios laterales de 125 x 25 mm.
Incluso p/p de replanteo y corte de las piezas, fijaciones mecanicas y sellado de juntas entre placas.
MTLOPEZPANEL 1,050 m2 Panel autoportante LOPEZPANEL Panfri 125 + Lamina 118,94 124,89
MTLPCOLOR 1,000 m2 Suplemento por aplicacion de lasur protector con color 9,00 9,00
mo017 0,220 h  Oficial 12 carpintero. 23,11 5,08
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 139,00 2,78
Suma la parida..........ccoeverieiiiiii 141,75
Costes indirectos...........ccoceevirnnne 6,00% 8,51
TOTAL PARTIDA ..ot 150,26
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 FACHADAS Y PARTICIONES
04.01 m2 Hoja exterior de fachada, de fabrica de ladrillo H16
Ejecucion de hoja exterior de 14 cm de espesor de fabrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo ceramico hueco
cuédruple H16, para revestir, 24x19x 14 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suminis-
trado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, formacion de dinteles
mediante obra de fabrica con armadura de acero corrugado, jambas y mochetas, ejecucién de encuentros y pun-
tos singulares y limpieza.
mt04igh010e 22,050 u Ladrillo cerdmico hueco cuédruple H16, para revestir, 24x19x 14 ¢ 0,45 9,92
mt08aaa010a 0,005 m® Agua. 1,50 0,01
mt09mif010ca 0,026 t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, cat 33,07 0,86
mt07ac0010c 0,800 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,81 0,65
mo021 0,517 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 11,95
molls 0,342 h  Peon ordinario construccion en trabajos de albafiileria. 18,60 6,36
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 29,80 0,89
Suma la Parida.........ccvvverieiieieee e 30,64
Costes indirectos.............oceevvvvnnnns 6,00% 1,84
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,48
04.02 m2 Hoja exterior de fachada, de fabrica de ladrillo H6
Ejecucion de hoja exterior de 8 cm de espesor de fabrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo ceramico hueco
doble Super H6, para rev estir, 33x19x8 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suminis-
trado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelacién y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, formacion de dinteles
mediante obra de fabrica con armadura de acero corrugado, jambas y mochetas, ejecucion de encuentros y pun-
tos singulares y limpieza.
mt04igh010h 15,750 u  Ladrillo cerdmico hueco doble Super H6, para revestir, 33x19x8 ¢ 0,45 7,09
mt08aaa010a 0,004 m® Agua. 1,50 0,01
mt09mif010ca 0,012 t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, cat 33,07 0,40
mt07ac0010c 0,800 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,81 0,65
mo021 0,381 h  Oficial 1% construccion en trabajos de albafiilerfa. 23,11 8,80
moll4 0,229 h  Pedn ordinario construccion en trabajos de albafiileria. 18,60 4,26
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 21,20 0,64
Suma la parida..........ccoeveeieiiiiiii 21,85
Costes INdireCtos. ...........ceevervennnn. 6,00% 1,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,16
04.03 m2 Hoja exterior de fachada, de fabrica de ladrillo vista H16
Ejecucion de hoja exterior de 19 cm de espesor de fabrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo ceramico hueco
cuédruple H16, vista, 24x19x 14 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado en
sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelacién y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, formacion de dinteles median-
te obra de fabrica con armadura de acero corrugado, jambas y mochetas, ejecucion de encuentros y puntos singu-
lares y limpieza.
mt04lgb010e 22,050 u Ladrillo cerdmico hueco cuédruple H16, para revestir, 24x19x 14 ¢ 0,45 9,92
mt08aaa010a 0,005 m® Agua. 1,50 0,01
mt09mif010ca 0,026 t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, cat 33,07 0,86
mt07aco010c 0,800 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,81 0,65
mo021 0,517 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiilerfa. 23,11 11,95
moll4 0,342 h  Pedn ordinario construccion en trabajos de albafiileria. 18,60 6,36
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 29,80 0,89
SUMA [a PArtda. .. ..cvvveeireeiieeeie e 30,64
Costes indirectos 6,00% 1,84
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,48
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.04 m2  W115 - Tabique KNAUF 146/600 (2x12,5A+48+48+2x12,5A) 2LM
Tabique de PYL tipo KNAUF W115 146/600 formado por dos placas standard tipo A de 12,5 mm de espesor cada
una, atornilladas a cada lado de dos estructuras metalicas colocadas paralelas de acero galvanizado de canales
horizontales y montantes verticales de 48 mm de ancho con una modulacién de 600 mm e/e, aislamiento térmico
de 80 mm de. Incluso p.p de pastas Knaufy cintas para juntas, tornillos, fijaciones adecuadas al sistema y banda
acUstica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente instalado y terminado hasta un nivel de acabado Q2 y listo para
imprimar y decorar.
PKNA337872 4,000 m?  Placa standard tipo A 12,5 mm, largo 2500x 1200 (42), borde BA (3 5,10 20,40
PKNA70972 1,400 m  Canal U 48/30 galvanizado Z1, largo 3000x 0,55 1,20 1,68
PKNA50638 4,000 m  Montante C 48/35 galvanizado Z1, largo 2500x 0,60 1,45 5,80
PKNA3468 0,066 u  Banda acUstica 50 mm ancho (rollo 30 m) 9,43 0,62
PKNA289715 0,013 pg  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH. (1000 uds) 9,91 0,13
PKNA289717 0,029 pg  Tomillo TN 3,5mm punta normal, largo 35 mm (1000 uds) 12,68 0,37
PKNA69780 0,010 u  Perlfix (saco 20 kg) 12,94 0,13
PKNA501881 0,050 u  UNIK 1 hora (saco 20 kg.) 28,65 1,43
PKNA69914 0,021 u  Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m) 6,11 0,13
PGEN_URS1 4,000 m2  Aislamiento lana mineral e 40 mm 2,68 10,72
PGENP04.0627 3,200 u  Fijaciones 0,35 1,12
mo053 0,646 h  Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 23,11 14,93
mo100 0,646 h  Ayudante montador de prefabricados interiores. 16,13 10,42
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 67,90 1,36
Suma la partida.. 69,24
Costes indirectos 4,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 73,39
04.05 m? Trasdosado directo de PYL con aislamiento 2p
Suministro y montaje de trasdosado semidirecto, de 67,5 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado
Q2, formado por dos placas de yeso laminado con aislamiento incorporado de lana mineral de 12,5+40 mm de es-
pesor, recibida directamente sobre el paramento vertical con pasta de agarre. Incluso pasta y cinta para el frata-
miento de juntas. El precio incluye la resolucién de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albafiileria pa-
ra instalaciones.
mt12psg035a 4,100 kg Pasta de agarre, segiin UNE-EN 14496. 0,58 2,38
mtl2psg241b 2,100 m2 Placa transformada de 13+40 mm de espesor formada por una placa 27,11 56,93
mt12psg030a 0,300 kg Pasta para juntas, segun UNE-EN 13963. 1,26 0,38
mt12psg040a 1,600 m  Cinta de juntas. 0,03 0,05
PGEN_URS1 4,000 m2  Aislamiento lana mineral e 40 mm 2,68 10,72
mo053 0,344 h  Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 23,11 7,95
mo100 0,123 h  Ayudante montador de prefabricados interiores. 16,13 1,98
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 80,40 1,61
SUMA [ PArtda. .. .ccvvveeeieeeie e 82,00
Costes INdireCtos. ...........cevervennne. 6,00% 4,92
TOTAL PARTIDA ..ottt 86,92
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
05.01 Ud Carpinteria de aluminio, CE-02, 240x155 cm
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado natural, con un espesor minimo de 15 micras, para
conformado de ventana, corredera simple, de 240x 155 cm, con fijo superior de 50 cm de alto, serie alta, con ce-
rradura de seguridad, formada por dos hojas, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco.
Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extru-
sionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes
de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanquei-
dad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento
y calzado del marco en el premarco, fijacion del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado pe-
rimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra, in-
cluida la colocacion en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabili-
dad al aire segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua segun UNE-EN 12208 y clasificacién a
la resistencia a la carga del viento segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.
mt25pem015f 8,800 m  Premarco de aluminio de 50x20x 1,5 mm, ensamblado mediante 6,28 55,26
escuad
mt25pfx 1100 3,000 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco | 40,78 122,34
mt25pfx 1200 2,400 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco g 52,38 125,71
mt25pfx 1250 2,400 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco g 50,50 121,20
mt25pfx 1300 4,780 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja ho 37,06 177,15
mt25pfx 1350 2,900 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja ve 37,06 107,47
mt25pfx 1400 2,900 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja ve 37,06 107,47
mt25pfx 0300 15,120 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 2,99 45,21
mt25pfx 1600 3,400 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco f 21,55 73,27
mt25pfx 1650 2,400 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de unién d 16,61 39,86
mt15sjal00 0,273 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 0,85
mt25pfx 200ch 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensacion y salida de a 19,79 19,79
mt23var010c 1,000 Ud Kit de cerradura de seguridad para carpinteria de aluminio. 15,58 15,58
mo018 0,944 h  Oficial 12 cerrajero. 23,11 21,82
mo059 0,850 h  Ayudante cerrajero. 16,13 13,71
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 1.046,70 20,93
Suma la partida.. 1.067,62
Costes indirectos 64,06
TOTAL PARTIDA ..ot 1.131,68
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.02 Ud Carpinteria de aluminio, CE-05, 250x155 cm
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado natural, con un espesor minimo de 15 micras, para
conformado de ventana, corredera simple, de 250x 155 cm, con fijo superior de 50 cm de alto, serie alta, con ce-
rradura de seguridad, formada por dos hojas, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco.
Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extru-
sionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes
de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanquei-
dad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento
y calzado del marco en el premarco, fijacién del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado pe-
rimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra, in-
cluida la colocacién en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabili-
dad al aire segiin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua segun UNE-EN 12208 y clasificacion a
la resistencia a la carga del viento segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.
mt25pem015f 9,000 m  Premarco de aluminio de 50x20x 1,5 mm, ensamblado mediante 6,28 56,52
escuad
mt25pfx 1100 3,000 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco | 40,78 122,34
mt25pfx 1200 2,500 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco g 52,38 130,95
mt25pfx 1250 2,500 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco g 50,50 126,25
mt25pfx 1300 4,980 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja ho 37,06 184,56
mt25pfx 1350 2,400 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja ve 37,06 88,94
mt25pfx 1400 2,400 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja ve 37,06 88,94
mt25pfx 0300 15,720 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 2,99 47,00
mt25pfx 1600 3,500 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco f 21,55 75,43
mt25pfx 1650 2,500 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de unién d 16,61 41,53
mt15sjal00 0,280 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 0,88
mt25pfx 200ch 1,000 Ud  Kit compuesto por escuadras, tapas de condensacion y salida de a 19,79 19,79
mt23var010c 1,000 Ud Kit de cerradura de seguridad para carpinteria de aluminio. 15,58 15,58
mo018 1,137 h  Oficial 12 cerrajero. 23,11 26,28
mo059 1,027 h  Ayudante cerrajero. 16,13 16,57
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 1.041,60 20,83
Suma la Parida..........ccveveeieiiieiiiii 1.062,39
Costes indirectos.........ccceevvevinenns 6,00% 63,74
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.126,13
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.03 Ud Carpinteria de aluminio, CE-03, 200x155 cm
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado natural, con un espesor minimo de 15 micras, para
conformado de ventana, corredera simple, de 200x 155 cm, con fijo superior de 50 cm de alto, serie alta, con ce-
rradura de seguridad, formada por dos hojas, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco.
Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extru-
sionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes
de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanquei-
dad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento
y calzado del marco en el premarco, fijacién del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado pe-
rimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra, in-
cluida la colocacién en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabili-
dad al aire segiin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua segun UNE-EN 12208 y clasificacion a
la resistencia a la carga del viento segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.
mt25pem015f 8,000 m  Premarco de aluminio de 50x20x 1,5 mm, ensamblado mediante 6,28 50,24
escuad
mt25pfx 1100 3,000 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco | 40,78 122,34
mt25pfx 1200 2,000 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco g 52,38 104,76
mt25pfx 1250 2,000 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco g 50,50 101,00
mt25pfx 1300 3,980 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja ho 37,06 147,50
mt25pfx 1350 2,900 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja ve 37,06 107,47
mt25pfx 1400 2,900 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja ve 37,06 107,47
mt25pfx 0300 15,720 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 2,99 47,00
mt25pfx 1600 3,000 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco f 21,55 64,65
mt25pfx 1650 2,000 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de unién d 16,61 33,22
mt15sjal00 0,245 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 0,77
mt25pfx 200ch 1,000 Ud  Kit compuesto por escuadras, tapas de condensacion y salida de a 19,79 19,79
mt23var010c 1,000 Ud Kit de cerradura de seguridad para carpinteria de aluminio. 15,58 15,58
mo018 1,066 h  Oficial 12 cerrajero. 23,11 24,64
mo059 0,956 h  Ayudante cerrajero. 16,13 15,42
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 961,90 19,24
Suma la Parida..........ccveveeieiiieiiiii 981,09
Costes indirectos.........ccceevvevinenns 6,00% 58,87
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.039,96
05.04 Ud Carpinteria de aluminio, CE-01, 90x250 cm
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado natural, con un espesor minimo de 15 micras, para
conformado de puerta, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 90x 250 cm, serie alta, con cerradura
de seguridad, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente trmico, y con premarco. Espesor y
calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles ex trusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar
y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tomnilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, acceso-
rios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del
marco en el premarco, fijacién del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la
junta exterior entre marco y obra, por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la colo-
cacion en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificacién a la permeabilidad al aire se-
gln UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a
la carga del viento segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.
mt25pem015f 5900 m  Premarco de aluminio de 50x20x 1,5 mm, ensamblado mediante 6,28 37,05
escuad
mt25pfx 0150 5,900 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco d 21,85 128,92
mt25pfx 0250 5,700 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de 28,99 165,24
mt25pfx 0300 6,240 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 2,99 18,66
mt25pfx 0400 0,680 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de zécalo, 35,03 23,82
mt25pfx 0450 0,760 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de portafe 3,99 3,03
mt15sja100 0,238 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 0,74
mt25pfx 200fa 1,000 Ud  Kit compuesto por escuadras, tapas de condensacion y salida de a 17,18 17,18
mt23var010a 1,000 Ud Kit de cerradura de seguridad para carpinteria de aluminio. 23,25 23,25
mo018 0,907 h  Oficial 12 cerrajero. 23,11 20,96
mo059 0,822 h  Ayudante cerrajero. 16,13 13,26
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 452,10 9,04
SUMA [a PArtda. .. ..cvvveeireeiieeeie e 461,15
Costes INdireCtos. ...........cevvrvennne. 6,00% 217,67
TOTAL PARTIDA ..ottt 438,82

22 de enero de 2018

Pagina 12
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.05 Ud Carpinteria de aluminio, CE-04, 46x255 cm
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado natural, con un espesor minimo de 15 micras, para
conformado de puerta, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 46x 255 cm, serie alta, con cerradura
de seguridad, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y
calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles ex trusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar
y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, acceso-
rios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del
marco en el premarco, fijacién del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la
junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la colo-
cacion en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificacién a la permeabilidad al aire se-
gdn UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a
la carga del viento segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.
mt25pem015f 5,600 m  Premarco de aluminio de 50x20x 1,5 mm, ensamblado mediante 6,28 35,17
escuad
mt25pfx 0150 5,600 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco d 21,85 122,36
mt25pfx 0250 5,400 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de 28,99 156,55
mt25pfx 0300 5,640 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 2,99 16,86
mt25pfx 0400 0,380 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de zécalo, 35,03 13,31
mt25pfx 0450 0,460 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de portafe 3,99 1,84
mt15sjal00 0,217 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 0,68
mt25pfx 200fa 1,000 Ud  Kit compuesto por escuadras, tapas de condensacion y salida de a 17,18 17,18
mt23var010a 1,000 Ud Kit de cerradura de seguridad para carpinteria de aluminio. 23,25 23,25
mo018 0,875 h  Oficial 12 cerrajero. 23,11 20,22
mo059 0,789 h  Ayudante cerrajero. 16,13 12,73
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 420,20 8,40
SUMA [ PArtda. .. .ccvvveeeieeeie e 428,55
Costes INdireCtos. ...........cevvrvennne. 6,00% 25,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 454,26
05.06 Ud Carpinteria de aluminio, CE-06, 46x60 cm
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado natural, con un espesor minimo de 15 micras, para
conformado de puerta, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 46x60 cm, serie alta, con cerradura
de seguridad, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y
calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles ex trusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar
y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, acceso-
rios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del
marco en el premarco, fijacion del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la
junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la colo-
cacion en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificacién a la permeabilidad al aire se-
gun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a
la carga del viento segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.
mt25pem015f 2,800 m  Premarco de aluminio de 50x20x 1,5 mm, ensamblado mediante 6,28 17,58
escuad
mt25pfx 0150 2,800 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco d 21,85 61,18
mt25pfx 0250 3,700 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de 28,99 107,26
mt25pfx 0300 2,980 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquil 2,99 8,91
mt25pfx 0400 0,490 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de zécalo, 35,03 17,16
mt25pfx 0450 0,490 m  Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de portafe 3,99 1,96
mt15sjal00 0,098 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 0,31
mt25pfx 200fa 1,000 Ud  Kit compuesto por escuadras, tapas de condensacion y salida de a 17,18 17,18
mt23var010a 1,000 Ud Kit de cerradura de seguridad para carpinteria de aluminio. 23,25 23,25
mo018 0,627 h  Oficial 12 cerrajero. 23,11 14,49
mo059 0,635 h  Ayudante cerrajero. 16,13 10,24
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 279,50 5,59
SUMA [ PArtida. .. ....vveeireeiieiiie e 285,11
Costes INdirectos. ..........c.ccevvvvennn. 6,00% 17,11
TOTAL PARTIDA ..ot 302,22
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.07 m2 Doble acristalamiento estandar, 6/12/8
Suministro y colocacion de doble acristalamiento estandar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 6
mm, camara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio
interior Float incoloro de 8 mm de espesor; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora, compatible con el material
soporte. Incluso cortes del vidrio, colocacién de junquillos y sefializacion de las hojas.
mt21veg0llaes 1,006 m2  Doble acristalamiento estandar, 6/12/8 75,67 76,12
mt21vva0ls 0,580 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a 3,73 2,16
mt2lvva02l 1,000 Ud Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 1,26 1,26
mo055 0,390 h  Oficial 12 cristalero. 23,11 9,01
mol10 0,390 h  Ayudante cristalero. 16,13 6,29
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 94,80 1,90
SUMA [ PArtda. .. ....vveeireeiieieie e 96,74
Costes INdireCtos. ...........ccevvrvennne. 6,00% 5,80
TOTAL PARTIDA ..o 102,54
05.08 m2 Contraventana exterior de madera recuperada de ipe
Contrav entana mallorquina, exterior, de madera de ipe recuperada, de hojas de lamas fijas. Incluso accesorios,
herrajes de colgar y apertura, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacién, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén
de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada.
mt29tma020e 1,050 m2  Tablero contrachapado fenélico de 10 mm de espesor, con la cara 27,92 29,32
mt22x cv031i 1,000 u  Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornilleria de acero 24,65 24,65
mo017 0,776 h  Oficial 12 carpintero. 23,11 17,93
mo058 0,776 h  Ayudante carpintero. 16,13 12,52
%1000 10,000 %  Medios auxiliares 84,40 8,44
Suma la Parida.........ccveverieiieeiieeee e 92,86
Costes indirectos.............oceevvvvnnnns 6,00% 5,57
TOTAL PARTIDA ..ottt 98,43
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 REMATES Y AYUDAS
06.01 m2 Ayudas de albafiileria en edificio de otros usos, elec
Repercusion por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias pa-
ra la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja gene-
ral de proteccion, linea general de alimentacion, centralizacion de contadores, derivaciones individuales y red de
distribucion interior, con un grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comu-
nes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de hue-
cos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates
precisos para el correcto montaje de la instalacion.
mt09py e010b 0,015 m3 Pasta de yeso de construccion B1, segiin UNE-EN 13279-1 182,73 2,74
mt08aaa010a 0,006 m® Agua. 1,50 0,01
mt09mif010ia 0,019 t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, con 37,17 0,71
mq05per010 0,006 h  Perforadora con corona diamantada y soporte, por via himeda. 25,57 0,15
M0020 0,077 h  Oficial 1 construccion 23,11 1,78
MO113 0,191 h  Peo6n ordinario construccion 18,60 3,55
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 8,90 0,18
Suma la Parida..........ccoeveeieiieiii 9,12
Costes INdireCtos. ...........ceevervennn. 6,00% 0,55
TOTAL PARTIDA ..ot 9,67
06.02 m2 Ayudas de albafiileria en edificio de otros usos, font
Repercusion por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias pa-
ra la correcta ejecucion de la instalacion de fontaneria formada por: acometida, tubo de alimentacion, bateria de
contadores, grupo de presion, depésito, montantes, instalacién interior, cualquier otro elemento componente de la
instalacion, accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida
p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes,
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.
mt09py e010b 0,015 m3 Pasta de yeso de construccion B1, segiin UNE-EN 13279-1 182,73 2,74
mt08aaa010a 0,006 m3  Agua. 1,50 0,01
mt09mif010ia 0,019 t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, con 37,17 0,71
mq05per010 0,006 h  Perforadora con corona diamantada y soporte, por via himeda. 25,57 0,15
M0020 0,039 h  Oficial 12 construccion 23,11 0,90
MO113 0,098 h  Pedn ordinario construccion 18,60 1,82
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 6,30 0,13
SUMA [ PArtida. ........vveireeiieiiie e 6,46
Costes indirectos 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,85
06.03 m2 Ayudas de albafiileria en edificio de otros usos, san
Repercusion por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias pa-
ra la correcta ejecucion de la instalacion de salubridad formada por: sistema de evacuacion (bajantes interiores y
exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, hotes sifonicos, colectores suspendidos, sistemas de ele-
vacion, derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la instalacién), con un grado de com-
plejidad bajo, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar
todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas,
para paso de instalaciones, fijacion de soportes, rebajes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de
la instalacion y cajeado y tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
mt09py e010b 0,015 m3 Pasta de yeso de construccion B1, segiin UNE-EN 13279-1 182,73 2,74
mt08aaa010a 0,006 m3  Agua. 1,50 0,01
mt09mif010ia 0,019 t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, con 37,17 0,71
mq05per010 0,017 h  Perforadora con corona diamantada y soporte, por via himeda. 25,57 0,43
M0020 0,026 h  Oficial 12 construccion 23,11 0,60
MO113 0,065 h  Pedn ordinario construccion 18,60 1,21
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 5,70 0,11
SUMA [ PArtida. .. ....vveeireeiieiiie e 5,81
Costes INdirectos. ...........cevvvevennn. 6,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiietee s 6,16
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.04 m? Revestimiento de zinc
Revestimiento de chapa de zinc, para cubricion de muros, fijada mediante adhesivo aplicado con espétula ranura-
da, sobre una capa de regularizacion de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrofugo, M-5, de 4 cm de es-
pesor, y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con adhesivo especial pa-
ra metales.
mt13ccz020m 1,070 m2 Bandeja de zinctitanio "RHEINZINK", acabado natural, de 0,7 mm d 58,12 62,19
mo051 0,555 h  Oficial 12 montador de cerramientos industriales. 23,11 12,83
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 75,00 1,50
Suma la Parida..........ccoeoveeieiiiiiiii 76,52
Costes indirectos..............ceeevvvnnnns 6,00% 4,59
TOTAL PARTIDA ....coiiiiieeiiiiie e 81,11
06.05 u  Limpiezafinal de obra 80m2
Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 80 m?, incluyendo los tra-
bajos de eliminacion de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterias, limpieza y desinfeccion
de bafios y aseos, limpieza de cristales y carpinterias exteriores, eliminacion de manchas y restos de yeso y
mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de pléasticos y cartones, todo ello junto con los
demaés restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su fransporte a v ertedero autorizado.
MO113 16,934 h  Pedn ordinario construccion 18,60 314,97
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 315,00 6,30
Suma la Parida.........ccveverieiiieiiee e 321,27
Costes indirectos..............ceevvvvvnnnns 6,00% 19,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 340,55
06.06 u  Reduccion de parterre
Reduccidn de parterre existente. Incluso demolicion, ex cavacion, relleno de gravas, y pavimento de adoquines de
piedra similar al existente.
DMX090 5,000 m  Demolicién de bordillo 1,88 9,40
ADE002 1,130 m3 Excavacion mecanica a cielo abierto. 6,53 7,38
CRLO10 3,750 m2 Capa de hormigdn de limpieza e:5cm 8,04 30,15
ANEO010 3,750 m2 Base encachado gravas e:10cm 6,01 22,54
MBH010 3,750 m2 Base de hormigén. 12,87 48,26
MPA030 3,750 m2 Solado de adoquines de piedra natural. 68,30 256,13
%1000 10,000 %  Medios auxiliares 373,90 37,39
SUMA [ PArtda. . ...ccvvveeeieeeiiee e 411,25
Costes INdireCtos. ...........cevervennne. 6,00% 24,68
TOTAL PARTIDA ...ccoiiiiiieiiiie e 435,93
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 07.01 INSTALACION SANEAMIENTO
07.01.01 u  Arq cua PP p 40x40cm tap enlo
Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, de medidas 40x40cm, con conexiones latera-
les adaptables a tubos de didmetro de 75 a 250 mm, con tapa para enlosar y marco, fabricados por inyeccion de
polipropileno, totalmente instalada.
MOOA.8a 0,120 h  Oficial 12 construccion 23,11 2,77
MOOA12a 0,120 h  Pedn ordinario construccion 16,05 1,93
PISA.9ch 1,000 u  Arq rgtr cua PP 40x40cm tap enlo 78,47 78,47
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 83,20 1,66
SUMA [ PArtida. .. ....vveerireeieieie e 84,83
Costes INdireCtos. ...........cevvrvennnn. 6,00% 5,09
TOTAL PARTIDA ....otiiiiiiiiieee e 89,92
07.01.02 m  Canaldn visto de zinc
Suministro y montaje de canalén cuadrado de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 0,65 mm de espesor y re-
corte de baquetdn, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con soportes especiales colo-
cados cada 50 cm, con una pendiente minima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas
de conexion a bajantes y piezas especiales.
mt36¢zr010x c 1,100 m  Canalén cuadrado de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 11,61 12,77
mo008 0,388 h  Oficial 12 fontanero. 23,11 8,97
mol07 0,388 h  Ayudante fontanero. 19,88 7,71
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 29,50 0,59
Suma la parida..........ccveveeieiiinii 30,04
Costes INdireCtos. ...........ceevervennnn. 6,00% 1,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,84
07.01.03 m  Bajante vista en el ext del edificio para aguas pluviales
Suministro y montaje de tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de @ 100
mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unién mediante
abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, instalada en el exterior del edificio. Incluso
conexiones, codos y piezas especiales.
mt36¢zr020l 1,100 m  Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por 10,45 11,50
mt36csz021b 0,500 u  Abrazadera para bajante circular de zinctitanio, de @ 100 mm. 1,40 0,70
mo008 0,140 h  Oficial 12 fontanero. 23,11 3,24
mol07 0,140 h  Ayudante fontanero. 19,88 2,78
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 18,20 0,36
SUMA [a PArtda. .. ..cvvveeireeiieeeie e 18,58
Costes INdireCtos. ...........cevvrvenne. 6,00% 1,11
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiitiiee e 19,69

SUBCAPITULO 07.02 INSTALACION ELECTRICA
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.02.01 Ud Red eléctrica de distribucion interior para oficina 25 m?
Suministro e instalacion de red eléctrica de distribucion interior para oficina de aproximadamente 25 m2, compuesta
de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION formado por caja empotrable de
material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este
precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automa-
tico (IGA) de corte omnipolar, 4 interruptores diferenciales de 40 A, 2 interruptores automaticos magnetotérmicos de
10 A, 2 interruptores automaticos magnetotérmicos de 16 A, 2 interruptores automaticos magnetotérmicos de 25 A;
CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) reaccion
al fuego clase Cca-s1b,d1,al 3G2,5 mm2y 5G6 mm?, bajo tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545,
para canalizacién empotrada: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para calefac-
cion eléctrica, 1 circuito para aire acondicionado, 1 circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito para cierre
automatizado; MECANISMOS: gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco). Totalmen-
te montada, conexionada y probada.
mt35cgm040m 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interrupt 27,98 27,98
mt35cgm021abb 1,000 Ud Interruptor general automético (IGA), de 2 médulos, bipolar (2P) 14,08 14,08
mt35cgm029ah 1,000 Ud Interruptor diferencial instantaneo, 2P/40A/300mA, de 2 médulos, 91,27 91,27
mt35cgm029ab 3,000 Ud Interruptor diferencial instantaneo, 2P/40A/30mA, de 2 mddulos, 93,73 281,19
mt35cgm021bbb 2,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 mddulos, bipolar (2P 14,08 28,16
mt35cgm021bbb 2,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 médulos, bipolar (2P 14,08 28,16
mt35cgm021bbb 2,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 médulos, bipolar (2P 14,08 28,16
mt35aia010a 25,315 m  Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de dia 0,26 6,58
mt35aia010c 12,865 m  Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de dia 0,39 5,02
mt35caj020a 1,000 Ud Caja de derivacion para empotrar de 105x 105 mm, con grado de 1,79 1,79
pro
mt35caj020b 1,000 Ud Caja de derivacion para empotrar de 105x 165 mm, con grado de 2,29 2,29
pro
mt35caj010a 5,000 Ud Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar. 0,17 0,85
mt35caj010b 4,000 Ud Caja universal, con enlace por los 4 lados, para empotrar. 0,21 0,84
mt35cun020b 91,500 m  Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tension asignada de 450/ 0,62 56,73
mt35cun020d 77,500 m  Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tension asignada de 450/ 1,32 102,30
mt33seg200a 1,000 Ud Interruptor unipolar, gama media, con tecla de color blanco, mar 8,89 8,89
mt33seg2lla 1,000 Ud Doble interruptor, gama media, con tecla de color blanco, marco 13,28 13,28
mt33seg20la 1,000 Ud Interruptor bipolar, gama media, con tecla de color blanco, marc 13,83 13,83
mt33seg202a 1,000 Ud Conmutador, gama media, con tecla de color blanco, marco de 1 el 9,27 9,27
mt33seg212a 1,000 Ud Doble conmutador, gama media, con tecla de color blanco, marco d 15,46 15,46
mt33seg204a 1,000 Ud Pulsador, gama media, con tecla con simbolo de timbre de color b 9,73 9,73
mt33seg205a 1,000 Ud  Zumbador 230 V, gama media, con tecla de color blanco, marco de 23,54 23,54
mt33seg207a 2,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama media, con tecla de color bla 9,17 18,34
mt35www 010 3,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,48 4,44
mo003 5870 h  Oficial 1? electricista. 23,11 135,66
mo102 5203 h  Ayudante electricista. 16,13 83,92
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 1.011,80 20,24
Suma la parida..........ccoeverieiiiiii 1.032,00
Costes indirectos.............oceeevvvvnnnns 6,00% 61,92
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.093,92
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 07.03 INSTALACION FONTANERIA
07.03.01 U  Traslado de contador
Traslado de contador, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria. Incluso llaves de
paso para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y
sujecion a la obra, derivacion particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada
mt37tpu400a 8,100 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,09 0,73
mt37tpu010ag 8,100 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de dia 2,23 18,06
mt37tpu400b 15,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,10 1,50
mt37tpu010bg 15,000 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de dia 2,72 40,80
mt37avu022b 2,000 Ud Valvula de asiento, de latén, de 20 mm de diametro. 21,00 42,00
mo008 4,843 h  Oficial 12 fontanero. 23,11 111,92
mol07 4,843 h  Ayudante fontanero. 19,88 96,28
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 311,30 6,23
SUMA [a PArtda. .. ..cvvveeireeiieeeie e 317,52
Costes INdireCtos. ...........cevvrvennne. 6,00% 19,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 336,57
SUBCAPITULO 07.04 INSTALACION CLIMATIZACION
07.04.01 u  Equipo de a/a con unidad interior de pared, split 1x1
Suministro e instalacién de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad interior de pared,
para gas R-410A, bomba de calor, alimentacién monofésica (230V/50Hz), potencia frigorifica nominal 5 kW (tempe-
ratura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo himedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo se-
co en el exterior 35°C, temperatura de bulbo himedo en el exterior 24°C), potencia calorifica nominal 5,8 kW (tem-
peratura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo himedo en el exterior 6°C), SEER = 6,3 (clase
A++), SCOP = 4,9 (clase A++), EER = 3,23 (clase A), COP = 3,65 (clase A), formado por una unidad interior de
294x798x 229 mm, nivel sonoro (velocidad ultra baja) 25 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 678 m3/h, con filtro
alergénico, filro desodorizante fotocataliico y control inaldmbrico, con programador semanal, modelo Weekly Ti-
mer, y una unidad exterior de 640x800x290 mm, nivel sonoro 51 dBA y caudal de aire 2160 m3h, con control de
condensacion y posibilidad de integracion en un sistema domético o control Wi-Fi a través de una pasarela. Incluso
elementos antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad exterior. El precio no incluye la canaliza-
cion ni el cableado eléctrico de alimentacion.
mt42mhi200pid 1,000 u  Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con u 1.688,70 1.688,70
mt42www 085 1,000 u  Kitde soportes de pared, formado por juego de escuadras de 50x 4 18,90 18,90
mo005 2,005 h  Oficial 1# instalador de climatizacion. 23,11 46,34
mol04 2,005 h  Ayudante instalador de climatizacion. 16,13 32,34
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 1.786,30 35,73
Suma la partida.. 1.822,01
Costes indirectos 109,32
TOTAL PARTIDA ..ot 1.931,33
SUBCAPITULO 07.05 INSTALACION TELECOMUNICACIONES
07.05.01 Ud Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canaliza
Suministro e instalacion de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para traccion y equipada con cerco
y tapa, de dimensiones interiores 400x 400x 600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para union entre
las redes de alimentacion de telecomunicacion de los distintos operadores y la infraestructura comun de telecomu-
nicacion del edificio, colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/1 de 10 cm de espesor.
mt10hmf010Mm 0,100 m3  Hormigén HM-20/B/20/1, fabricado en central. 148,50 14,85
mt40iar010a 1,000 Ud Arqueta de entrada para ICT de 400x400x 600 mm de dimensiones 280,32 280,32
int
mt40w ww 050 1,000 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,43 1,43
mo020 1,026 h  Oficial 12 construccion. 23,11 23,71
mol13 0,256 h  Pedn ordinario construccion. 18,60 476
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 325,10 6,50
SUMA [ PArtida. .. ....vveeireeiieiiie e 331,57
Costes INdireCtos. ...........ccevvrvennne. 6,00% 19,89
TOTAL PARTIDA ..ottt 351,46
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07.05.02 m  Canalizacién externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno
Suministro e instalacion de canalizacion externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de enlace inferior
en el interior de la vivienda, formada por 1 tubo (TBA+STDP) de polietieno de 63 mm de didmetro, suministrado en
rollo, resistencia a la compresion 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x 75 cm, con el
tubo embebido en un prisma de hormigén en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y
5,5 cm de recubrimiento lateral. Incluso hilo gufa.
mt35aia070ac 1,000 m  Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 2,79 2,79
mt10hmf010Mm 0,079 m3 Hormigén HM-20/B/20/1, fabricado en central. 148,50 11,73
mt40w ww 050 0,100 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,43 0,14
mo020 0,068 h  Oficial 12 construccion. 23,11 1,57
mol13 0,068 h  Pedn ordinario construccion. 18,60 1,26
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 17,50 0,35
SUMA [ PArtda. .. ....vveeireeiieieie e 17,84
Costes INdireCtos. ...........ccevvrvennne. 6,00% 1,07
TOTAL PARTIDA ..o 18,91
07.05.03 Ud Arqueta de paso en canalizacion externa enterrada, de 400x400x40
Suministro e instalacion de arqueta de paso en la canalizacion externa enterrada, de 400x400x400 mm de dimen-
siones interiores, dotada de ganchos para traccién y equipada de cerco y tapa metalicos, colocada sobre solera de
hormigén en masa HM-20/P/20/1 de 10 cm de espesor.
Incluy e: Replanteo. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Vertido y compactacion del hor-
migén en formacion de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Embocadura de tubos. Conexionado de tubos
de la canalizacion. Colocacion de accesorios. Ejecucion de remates.
mt10hmf010Mp 0,085 m3  Hormigén HM-20/P/20/1, fabricado en central. 118,94 10,11
mt40iar020a 1,000 Ud Arqueta de registro de paso, en canalizacion externa enterrada e 63,75 63,75
mt40w ww 050 1,000 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,43 1,43
mo020 0,969 h  Oficial 12 construccion. 23,11 22,39
mo077 0,171 h  Ayudante construccion. 16,13 2,76
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 100,40 2,01
Suma la Parida.........ccveverieiiieiiee e 102,45
Costes INdirectos. ...........cevvvvennn. 6,00% 6,15
TOTAL PARTIDA .....coiiiiiiiiiiee 108,60
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.05.04 Ud Equipamiento completo para RITI, hasta 20 PAU, en armario de 200
Instalacion de equipamiento completo para RITI, recinto inferior de instalaciones de telecomunicacion, de hasta 20
puntos de acceso a usuario, en armario de 200x 100x50 c¢cm, compuesto de: cuadro de proteccién empotrado con
un grado de proteccion minimo IP 4X + 1K 05y con regletero para la conexion del cable de puesta a tierra dotado
de 1 interruptor general automatico de corte omnipolar de tension nominal minima 230/400 Vca, intensidad nominal
de 25 Ay poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su insta-
lacion, de 4500 A como minimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensién nominal minima 230/400
Vea, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 2 interrup-
tores automaticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensién nominal minima 230/400 Vca y poder de corte
minimo de 4500 A para la proteccion del alumbrado (10 A) y de las bases de toma de corriente del recinto (16 A);
un interruptor unipolar y 2 bases de enchufe con toma de tierra'y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y
de derivacion y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm?2 de sec-
cién, unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con portalamparas y lampara de 60 Wy bloque
de emergencia; placa de identificacién de 200x 200 mm. Incluso previsién de dos canalizaciones empotradas de 10
m desde la centralizacion de contadores, mediante tubos protectores de PVC flexible, corrugados, reforzados, para
su utilizacion por posibles compaiiias operadoras de servicios de telecomunicacion.
mt35cgm041h 1,000 Ud Caja empotrable con puerta transparente, para alojamiento de los 18,15 18,15
mt40iae010 1,000 Ud Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de longitud, con conecto 34,65 34,65
mt35tic010a 2,500 m  Conductor de cobre desnudo, de 25 mm2. 1,30 3,25
mt35aia010b 3,000 m  Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de dia 0,29 0,87
mt35cun020a 15,000 m  Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensién asignada de 450/ 0,41 6,15
mt35cun020b 3,000 m  Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensién asignada de 450/ 0,62 1,86
mt35cgm021abb 1,000 Ud Interruptor general automético (IGA), de 2 médulos, bipolar (2P) 14,08 14,08
mt35cgm029aa 1,000 Ud Interruptor diferencial instantaneo, 2P/25A/30mA, de 2 mddulos, 90,99 90,99
mt35cgm021bbb 1,000 Ud Interruptor automéatico magnetotérmico, de 2 médulos, bipolar (2P 14,08 14,08
mt35cgm021bbb 1,000 Ud Interruptor automéatico magnetotérmico, de 2 madulos, bipolar (2P 14,08 14,08
mt33segl100a 1,000 Ud Interruptor unipolar, gama basica, con tecla simple y marco de 1 5,84 5,84
mt33segl07a 2,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama bésica, con tapa y marco de 6,22 12,44
1
mt35caj010a 3,000 Ud Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar. 0,17 0,51
mt35caj020a 1,000 Ud Caja de derivacion para empotrar de 105x 105 mm, con grado de 1,79 1,79
pro
mt40iae030 1,000 Ud Portaldmparas serie estandar. 1,42 1,42
mt34tuf020n 1,000 Ud Lampara fluorescente compacta TC-D de 18 W. 4,47 4,47
mt34aem010b 1,000 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 31,53 31,53
mt40iae050 1,000 Ud Placa de identificacion de 200x 200 mm, resistente al fuego, para 6,45 6,45
mt35aia020d 20,000 m  Tubo curvable de PVC, transv ersalmente elastico, corrugado, forr 0,95 19,00
mt40www 050 2,000 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,43 2,86
mo001 2,622 h  Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 23,11 60,59
mo056 2,394 h  Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,13 38,62
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 383,70 7,67
Suma la parida..........ccoeveeieiiiiiii 391,35
Costes INdireCtos. ...........ceevervennn. 6,00% 23,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 414,83
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.05.05 Ud Equipamiento completo para RITS, hasta 20 PAU, en armario de 200
Instalacion de equipamiento completo para RITS, recinto superior de instalaciones de telecomunicacion, de hasta
20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x 100x50 cm, compuesto de: cuadro de proteccion empotrado
con un grado de proteccién minimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la conexion del cable de puesta a tierra dota-
do de 1 interruptor general automético de corte omnipolar de tensién nominal minima 230/400 Vca, intensidad nomi-
nal de 25 Ay poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su
instalacion, de 4500 A como minimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensién nominal minima 230/400
Vea, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 3 interrup-
tores automaticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensién nominal minima 230/400 Vca y poder de corte
minimo de 4500 A para la proteccion del alumbrado (10 A), de las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y
de los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusion y television (16 A); un interruptor unipolar y 4 ba-
ses de enchufe con toma de tierra'y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivacion y tubo protec-
tor; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm2 de seccién, unido a la toma de tierra
del edificio; punto de luz en el techo con portalamparas y ldmpara de 60 W'y bloque de emergencia; placa de iden-
tificacion de 200x 200 mm. Incluso prevision de dos canalizaciones empotradas de 25 m desde la centralizacion de
contadores, mediante tubos protectores de PVC flexible, corrugados, reforzados, para su utilizacién por posibles
compafiias operadoras de servicios de telecomunicacion.
mt35cgm041l 1,000 Ud Caja empotrable con puerta transparente, para alojamiento de los 30,41 30,41
mt40iae010 1,000 Ud Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de longitud, con conecto 34,65 34,65
mt35tic010a 2,500 m  Conductor de cobre desnudo, de 25 mm2. 1,30 3,25
mt35aia010b 3,000 m  Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de dia 0,29 0,87
mt35cun020a 15,000 m  Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensién asignada de 450/ 0,41 6,15
mt35cun020b 4,500 m  Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tension asignada de 450/ 0,62 2,79
mt35cgm021abb 1,000 Ud Interruptor general automatico (IGA), de 2 madulos, bipolar (2P) 14,08 14,08
mt35cgm029aa 1,000 Ud Interruptor diferencial instantaneo, 2P/25A/30mA, de 2 médulos, 90,99 90,99
mt35cgm021bbb 1,000 Ud Interruptor automéatico magnetotérmico, de 2 madulos, bipolar (2P 14,08 14,08
mt35cgm021bbb 2,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, de 2 médulos, bipolar (2P 14,08 28,16
mt33seg100a 1,000 Ud Interruptor unipolar, gama bésica, con tecla simple y marco de 1 5,84 5,84
mt33segl07a 4,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama bésica, con tapa y marco de 6,22 24,88
1
mt35caj010a 5,000 Ud Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar. 0,17 0,85
mt35caj020a 1,000 Ud Caja de derivacion para empotrar de 105x 105 mm, con grado de 1,79 1,79
pro
mt40iae030 1,000 Ud Portaldmparas serie estandar. 1,42 1,42
mt34tufo20n 1,000 Ud Lampara fluorescente compacta TC-D de 18 W. 4,47 4,47
mt34aem010b 1,000 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 31,53 31,53
mt40iae050 1,000 Ud Placa de identificacion de 200x 200 mm, resistente al fuego, para 6,45 6,45
mt35aia020d 25,000 m  Tubo curvable de PVC, transv ersalmente elastico, corrugado, forr 0,95 23,75
mt40w ww 050 2,000 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,43 2,86
mo001 2,850 h  Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 23,11 65,86
mo056 2,565 h  Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,13 41,37
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 436,50 8,73
Suma la partida.. 445,23
Costes indirectos 26,71
TOTAL PARTIDA ..ottt 471,94
07.05.06 m  Canalizacién principal empotrada formada por 5 tubos de poliprop
Suministro e instalacion de canalizacion principal empotrada, entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM supe-
rior a trav és de las distintas plantas del edificio, en edificacién de 1 PAU, formada por 5 tubos (1 RTV, 1 cable de
pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra 6ptica, 1 reserva) de polipropileno flexible, co-
rrugados de 50 mm de didmetro, resistencia a la compresion 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso acce-
sorios, elementos de sujecion e hilo guia.
mt35aia060b 5,000 m  Tubo curvable de polipropileno de doble pared (interior lisa y e 3,38 16,90
mt40iv a030 6,000 m  Hilo guia de polipropileno de 3 mm de diametro. 0,17 1,02
mt40w ww 050 0,500 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,43 0,72
mo001 0,091 h  Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 23,11 2,10
mo056 0,114 h  Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,13 1,84
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 22,60 0,45
SUMA [a PArtda. .. ..cvvveeireeiieeeie e 23,03
Costes indirectos 6,00% 1,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,41
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.05.07 m  Canalizacién interior de usuario para el tendido de cables, form
Suministro e instalacion de canalizacion interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda que une el regis-
tro de terminacion de red con los distintos registros de toma, formada por 3 tubos de PVC flexible, reforzados de 20
mm de diametro, resistencia a la compresién 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. In-
cluso accesorios, elementos de sujecion e hilo guia.
Incluy e: Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion de los tubos. Colocacion del hilo guia.
mt35aia020b 3,000 m  Tubo curvable de PVC, transversalmente elastico, corrugado, forr 0,47 1,41
mt40iva030 3,600 m  Hilo guia de polipropileno de 3 mm de diametro. 0,17 0,61
mt40w ww 050 0,300 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones. 1,43 0,43
mo001 0,055 h  Oficial 12 instalador de telecomunicaciones. 23,11 1,27
mo056 0,068 h  Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,13 1,10
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 4,80 0,10
SUMA [ PArtda. .. ....vveeireeiieieie e 4,92
Costes INdireCtos. ...........ccevvrvennne. 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,22
07.05.08 Ud Registro de toma para BAT o toma de usuario.
Suministro e instalacion de registro de toma, realizado mediante caja univ ersal empotrada provista de tapa ciega en
previsién de nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
mt35caj010a 1,000 Ud Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar. 0,17 0,17
mt33seg215a 1,000 Ud Toma ciega para registro de BAT o toma de usuario, gama media. T 3,79 3,79
mo056 0,148 h  Ayudante instalador de telecomunicaciones. 16,13 2,39
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 6,40 0,13
Suma la parida..........ccveveeieiiinii 6,48
Costes indirectos.............oceeevvvnnnns 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA ..ot 6,87
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
08.01 m2  Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, SATE
Suministro y colocacion de aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con sistema ETICS, compuesto por:
panel rigido de poliestireno ex pandido, segin UNE-EN 13163, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de co-
lor blanco, de 80 mm de espesor, fijado al soporte con mortero, aplicado manualmente y fijaciones mecéanicas con
taco de expansion de polipropileno capa de regularizaciéon de mortero, aplicado manualmente, armado con malla
de fibra de vidrio, antiélcalis, de 5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor y de 160 g/m? de masa superfi-
cial; capa de acabado de mortero acrilico color blanco, sobre imprimacion acrilica. Incluso perfiles de arranque de
aluminio, perfiles de cierre superior de aluminio, perfiles para formacién de goterones de PVC con malla, perfiles de
esquina de PVC con malla, perfiles de cierre lateral de aluminio, masilla selladora monocomponente y cordén de
espuma de polietileno ex pandido de celdas cerradas para sellado de juntas.
mt28mop080h 0,170 m  Perfil de arranque de aluminio, de 80 mm de anchura, con goterén 5,04 0,86
mt28mop085h 0,170 m  Perfil de cierre superior, de aluminio, de 80 mm de anchura, par 17,17 2,92
mt28mop030g 10,800 kg  Mortero compuesto de cemento blanco, cal aérea, aridos ligeros, 1,01 10,91
mt16pep010af 1,050 m2  Panel rigido de poliestireno ex pandido, 80 mm 13,58 14,26
mtl6pepl100e 8,000 Ud Taco de expansion de polipropileno de 160 mm de longitud, para f 0,36 2,88
mt28mop050a 1,100 m2  Malla de fibra de vidrio, antidlcalis, de 5x4 mm de luz de malla 1,55 1,71
mt28mop090a 0,100 m  Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio antidlcalis, para for 7,64 0,76
mt28mop070b 0,300 m  Perfil de esquina de PVC con malla, para refuerzo de cantos. 1,23 0,37
mt28mop075j 0,300 m  Perfil de cierre lateral, de aluminio, de 100 mm de anchura. 8,73 2,62
mt28mop320a 0,200 kg Imprimacién acrilica compuesta por resinas acrilicas, pigmentos 3,69 0,74
mt28mop310ma 2,000 kg  Mortero acrilico color blanco, compuesto por resinas acrilicas, 3,72 7,44
mtl5bas010a 0,170 m  Corddn de polietileno ex pandido de celdas cerradas, de seccion ¢ 0,06 0,01
mtl5bas035a 0,020 Ud Cartucho de masilla elastémera monocomponente a base de 8,24 0,16
polimero
mo054 0,101 h  Oficial 12 montador de aislamientos. 23,11 2,33
mol01 0,101 h  Ayudante montador de aislamientos. 16,13 1,63
mo039 0,606 h  Oficial 12 revocador. 23,11 14,00
mo079 0,606 h  Ayudante revocador. 16,13 9,77
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 73,40 1,47
SUMA [ PArtda. . ...ccvvveeeieeeiiee e 74,84
Costes INdireCtos. ...........ceevervennnn. 6,00% 4,49
TOTAL PARTIDA ..ottt 79,33
08.02 m2 Aislamiento térmico de suelos, formado por panel rigido XPS
Suministro y colocacion de aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rigido de poliestireno ex trui-
do, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 50 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa, re-
sistencia térmica 1,5 m2K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), preparado para recibir una base de pavimento
de mortero u hormigén (no incluida en este precio), depositado sobre el soporte y unido mediante machihembrado
lateral, previa proteccion del aislamiento con un film de polietleno de 0,2 mm de espesor. Incluso p/p de prepara-
cion de la superficie soporte, cortes, desolidarizacién perimetral realizada con el mismo material aislante y sellado
de juntas del film de polietileno protector del aislamiento con cinta adhesiva.
mtl6px a010fc 1,050 m2  Panel rigido de poliestireno extruido, segun UNE-EN 13164, de su 5,54 5,82
mt16png010d 1,050 m2  Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m2 de masa supe 0,37 0,39
mtl6aaa030 0,400 m  Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 0,12
mo054 0,088 h  Oficial 12 montador de aislamientos. 23,11 2,03
mol01 0,088 h  Ayudante montador de aislamientos. 16,13 1,42
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 9,80 0,20
Suma la Parida..........ccveveeieiiinii 9,98
Costes indirectos... 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA ..ot 10,58
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.03 m2 Impermeabilizacion canales mediante ldminas de PVC
Formacion de impermeabilizacion de canales en cubiertas, compuesta de: IMPERMEABILIZACION: tipo monoca-
pa, no adherida, mediante lamina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura
de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie, fijada en solapes mediante soldadura termoplastica, y
en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: ge-
otex il no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la traccion longitudi-
nal de 3,45 kN/m, una resistencia a la traccion transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de per-
foracion dindmica segin UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una
masa superficial de 300 g/m2. Incluso p/p de limpieza y preparacion de la superficie y resolucion de uniones, jun-
tas y puntos singulares.
mtl4gsa020dg 2,100 m2 Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 1,23 2,58
mt15dan020b 0,400 m  Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P, plano, para remate 2,80 1,12
mtl5dan010c 1,050 m2 Lamina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de e 8,35 8,77
mo029 0,434 h  Oficial 12 aplicador de l&minas impermeabilizantes. 23,11 10,03
mo067 0,434 h  Ayudante aplicador de ldminas impermeabilizantes. 16,13 7,00
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 29,50 0,59
Suma la Parida.........ccveverieiiieiiee e 30,09
Costes indirectos..............ceeevvvnnnns 6,00% 1,81
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,90
08.04 m2 Impermeabilizacién drenaje, aireacion y desolidarizacién b/suelo
Impermeabilizacién, drenaje, aireacion y desolidarizacion bajo suelo cerdmico o de piedra natural (no incluido en
este precio), compuesta por una capa de impermeabilizacion de lamina impermeabilizante flexible tipo EVAC, com-
puesta de una doble hoja de poliolefina termoplastica con acetato de vinil etileno, con ambas caras rev estidas de fi-
bras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m?, adherida al soporte con adhesivo cementoso me-
jorado, C2 E y una capa de drenaje, aireacién y desolidarizacion de lamina drenante de estructura nodular de po-
lietileno, con nddulos de 4 mm de altura, revestida de geotextil no tejido de polipropileno en una de sus caras, fija-
da a la capa de impermeabilizacién con adhesivo cementoso normal, C1 gris, extendido con llana dentada. Incluso
p/p de preparacion de la superficie soporte, banda de terminacién, cortes, y sellado de juntas con cinta autoadhesi-
va. Preparada para la posterior colocacion del pavimento.
mt09mcr021g 4,000 kg  Adhesivo cementoso normal, C1 segiin UNE-EN 12004, color gris. 0,35 1,40
mtl5rev010e 1,050 m2 Lamina impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una do 11,04 11,59
mtl5rev041b 1,050 m  Banda de refuerzo para lamina impermeabilizante flexible tipo EV 7,71 8,10
mtl5res310a 1,050 m2 Lamina drenante de estructura nodular de polietileno, con nédulo 16,89 17,73
mtl5res315a 0,600 m  Cinta autoadhesiva, de 90 mm de anchura, suministrada en rollos 5,31 3,19
mo029 0,182 h  Oficial 1 aplicador de l&minas impermeabilizantes. 23,11 421
mo067 0,182 h  Ayudante aplicador de ldminas impermeabilizantes. 16,13 2,94
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 49,20 0,98
SUMA [ PArtda. . ...ccvvveerireeireecie e 50,14
Costes INdireCtos. ...........cevervennnn. 6,00% 3,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 53,15
08.05 m2 Impermeabilizacion exterior de canto de solera c/terreno
Formacién de impermeabilizacion de canto de solera, por su cara exterior, mediante lamina de betin modificado
con elastdmero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m?, de superficie no
protegida, previa imprimacion con emulsion asféltica anionica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m?). Incluso
p/p de limpieza y preparacion de la superficie, solapes y bandas de refuerzo.
mtl4iea020c 0,500 kg  Emulsion asfaltica aniénica con cargas tipo EB, segin UNE 104231 1,72 0,86
mt14lba010c 1,100 m2 Lamina de bet(in modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-30-FP, 5,04 5,54
d
mo029 0,177 h  Oficial 12 aplicador de l&minas impermeabilizantes. 23,11 4,09
mo067 0,177 h  Ayudante aplicador de laminas impermeabilizantes. 16,13 2,86
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 13,40 0,27
Suma la Parida..........ccveveeieiiinii 13,62
Costes INdireCtos. ...........ceevvrrvennnn. 6,00% 0,82
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,44
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CAPITULO 09 CUBIERTAS
09.01 m2  Cubierta inclinada con una pendiente media del 27%
Formacion de cubierta inclinada con una pendiente media del 27%, compuesta de los siguientes elementos: FOR-
MACION DE PENDIENTES: estructura portante (no incluida en este precio); BARRERA DE VAPOR: fim de polieti-
leno de 150 micras de espesor; COBERTURA: bandeja de zinctitanio acabado natural, de 0,7 mm de espesor, de
10 m de longitud maxima, fabricada segin el sistema de junta alzada de 25 mm de altura, a partir de material en
banda de 650 mm de desarrollo y 580 mm entre ejes, union longitudinal de bandejas mediante engatillado doble fi-
jada mecanicamente sobre tablero OSB de virutas orientadas intercalando entre ambos una lamina de separacion
estructurada. Incluso fijacién indirecta mediante patillas fijas y méviles de zinctitanio con clavos zincados o de ace-
ro inoxidable, realizacion de juntas transversales, remates y encuentros.
mtl6png010c 1,050 m2  Film de polietileno de 0,15 mm de espesor y 138 g/m2 de masa sup 0,28 0,29
mt07mee040a 1,300 m  Cabio de pino silvestre (Pinus sy Ivestris), 80x40 mm. 1,08 1,40
mtl3eag023 10,580 Ud Clavo de acero para fijacion de rastrel de madera a soporte de h 0,07 0,74
mt13bim020 1,050 m2 Tablero OSB de virutas orientadas, calidad hidréfuga 3 o superio 8,00 8,40
mt13bim030 12,500 Ud Clavo de acero para fijacion de tablero de madera a soporte de m 0,04 0,50
mt20w w r030 1,050 m2 Lamina de separacion compuesta por lamina de difusion abierta (f 6,00 6,30
mtl3ccz020m 1,070 m2 Bandeja de zinctitanio "RHEINZINK", acabado natural, de 0,7 mm d 58,12 62,19
mq08mpa030 0,063 h  Maquinaria para proy eccién de productos aislantes. 15,22 0,96
mo051 0,555 h  Oficial 12 montador de cerramientos industriales. 23,11 12,83
mo098 0,555 h  Ayudante montador de cerramientos industriales. 16,13 8,95
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 102,60 2,05
SUMA [ PArtda. .. .ccvvveeeieeeiieeeiie e 104,61
Costes INdireCtos. ...........cevvrvennne. 6,00% 6,28
TOTAL PARTIDA ..o 110,89
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CAPITULO 10 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS
10.01 m2 Enfoscado de cemento sobre paramento exterior.
Formacion de rev estimiento continuo de mortero bastardo de cemento CEM I/A-P 32,5 R, cal y arena, M-5, maes-
treado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical ex terior acabado superficial fratasado, con co-
locacion de malla de fibra de vidrio antiélcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y reforzarlo. Inclu-
so p/p de formacién de juntas, rincones, maestras con separacion entre ellas no superior a tres mefros, aristas,
mochetas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superfi-
cie.
mt09mor020h 0,015 m® Mortero bastardo de cemento CEM I/A-P 32,5 R, cal y arena, tipo 208,63 3,13
mt09v ar030a 0,200 m2  Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacion de PVC, de 10x 1,55 0,31
mo020 0,612 h  Oficial 12 construccion. 23,11 14,14
mol13 0,337 h  Peodn ordinario construccion. 18,60 6,27
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 23,90 0,48
Suma la Parida..........ccoeoveeieiiiiiiii 24,33
Costes INdireCtos. ...........ceevervennnn. 6,00% 1,46
TOTAL PARTIDA ...coiiiiiieiiiiie e 25,79
10.02 m2 Enfoscado de cemento, maestreado, vert int
Formacion de rev estimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIl WO, maestreado, de 15 mm de espesor,
aplicado sobre un paramento v ertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial fratasado. Incluso p/p de colo-
cacién de malla de fibra de vidrio antidlcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes
de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formacién de juntas, rincones, maestras con separacion entre
ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, re-
vestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
mt08aaa010a 0,005 m® Agua. 1,50 0,01
mt09mif020a 0,028 t Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de ¢ 42,30 1,18
mt09v ar030a 0,210 m2  Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacion de PVC, de 10x 1,55 0,33
mo020 0,536 h  Oficial 1% construccion. 23,11 12,39
mol13 0,349 h  Pedn ordinario construccion. 18,60 6,49
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 20,40 0,41
Suma la Parida...........cooovveveriririi 20,81
Costes INdireCtos. ...........cevvrvennne. 6,00% 1,25
TOTAL PARTIDA ...coiiiiiieiiiiie st 22,06
10.03 m2 Enlucido de mortero de cemento
Formacion en fachadas y paramentos interiores, de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa, con
mortero industrial para enlucido en capa fina, ipo CSIV WO, segin UNE-EN 998-1, de 5 mm de espesor, color
blanco, acabado liso, compuesto de cemento blanco, polvo de méarmol y aditivos organicos e inorganicos. Aplica-
do manual o mecanicamente sobre una capa base de mortero tradicional (no incluida en este precio), y una vez
iniciado el endurecimiento fratasar el material con un fratds de madera o plastico. Incluso p/p de preparacion de la
superficie soporte, formacién de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimien-
tos u otros elementos recibidos en su superficie, curado del mortero, y proteccion de la carpinteria con cinta adhe-
siva de pintor.
mt28moc020b 9,000 kg  Mortero industrial para enlucido en capa fina, tipo CSIV WO, seg 0,26 2,34
mt27wav 020a 1,000 m  Cinta adhesiva de pintor. 0,10 0,10
mo039 0,375 h  Oficial 1% revocador. 23,11 8,67
molll 0,375 h  Pedn especializado revocador. 19,88 7,46
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 18,60 0,37
Suma la Parida..........ccveveeieiiinii 18,94
Costes indirectos... 6,00% 1,14
TOTAL PARTIDA ....coiiiiieeiiiiiie et 20,08
10.04 m2  Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica, vert int
Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano di-
luida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendimiento: 0,1 I/m2 cada mano); so-
bre paramento interior de y eso proy ectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura.
mt27pir080a 0,200 | Pintura plastica para interior, color blanco, acabado mate, de g 6,21 1,24
mo038 0,099 h  Oficial 12 pintor. 23,11 2,29
mo076 0,124 h  Ayudante pintor. 16,13 2,00
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 5,50 0,11
Suma la parida..........ccoeoveeieiiiiiii 5,64
Costes INdireCtos. ...........ceevvervennnn. 6,00% 0,34
TOTAL PARTIDA ....coiiiiieeiiitie et 5,98
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10.05 m2  Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica, hor int
Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano di-
luida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendimiento: 0,1 I/m2 cada mano); so-
bre paramento interior de yeso proy ectado o placas de yeso laminado, horizontal, a mas de 3 m de altura. El pre-
cio incluy e la proteccion de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolu-
cion de puntos singulares.
mt27pir080a 0,200 1 Pintura plastica para interior, color blanco, acabado mate, de g 6,21 1,24
mo038 0,155 h  Oficial 12 pintor. 23,11 3,58
mo076 0,194 h  Ayudante pintor. 16,13 3,13
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 8,00 0,16
SUMA [ PArtda. .. .ccvvveerireeiecciie e 8,11
Costes INdireCtos. ..........cceevervennnn. 6,00% 0,49
TOTAL PARTIDA ..ot 8,60
10.06 m? Esmalte de dos componentes, sobre sup met
Formacién de capa de esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero la-
minado en estructuras metalicas exteriores en zona himeda, mediante aplicacion de dos manos de imprimacion
selladora de dos componentes, a base de resinas epoxiy fosfato de zinc, con un espesor minimo de pelicula seca
de 45 micras por mano (rendimiento: 0,1 I/m?) y dos manos de acabado con esmalte de dos componentes, a base
de resinas acrilicas hidroxiladas en combinacioén con pigmentos inertes y endurecedor isocianato alifatico polifun-
cional, con un espesor minimo de pelicula seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,067 I/m?). Limpieza y pre-
paracion de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar
la aplicacion de la 12 mano de imprimacion.
mt27plj030b 0,200 1 Imprimacion selladora de dos componentes para ex terior, a base d 15,57 3,11
mt27edj030c 0,202 | Esmalte de dos componentes para exterior, acabado brillante, a b 25,33 5,12
mq07ple010bg 0,010 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor di 120,31 1,20
mo038 0,297 h  Oficial 12 pintor. 23,11 6,86
mo076 0,297 h  Ayudante pintor. 16,13 479
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 21,10 0,42
mt27edj030d 0,202 1 Esmalte de dos componentes para exterior, acabado brillante, a b 217,86 5,63
SUMA [ PArtda. . ...ccvvveeeieeeiiee e 27,13
Costes INdireCtos. ...........ceevervennnn. 6,00% 1,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,76
10.07 m2 Base de mortero autonivelante de cemento
Formacién de base para pavimento, con mortero de cemento autoniv elante mortero autoniv elante de cemento CT -
C12 - F3 segin UNE-EN 13813, de 70 mm de espesor medio, sobre soporte de hormigdn armado (no incluido en
este precio). Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilizacién de indicadores
de nivel, colocacién de banda de panel rigido de poliestireno ex pandido de 10 mm de espesor en el perimetro, ro-
deando los elementos verticales y en las juntas estructurales, regleado del mortero después del vertido para lograr
el asentamiento del mismo y la eliminacién de las burbujas de aire que pudiera haber, formacién de juntas de re-
traccion y curado del mortero.
mtl6pea020a 0,100 m2  Panel rigido de poliestireno ex pandido, segiin UNE-EN 13163, meca 0,92 0,09
mt09w nc070a 0,200 kg  Imprimacion tapaporos y puente de adherencia para regularizar la 8,07 1,61
mt09mal010b 0,070 m3  Mortero autonivelante CT - C12 - F3 segun UNE-EN 13813, a base 89,97 6,30
d
mt08cur010b 0,150 1 Agente filmégeno para curado de hormigones y morteros. 4,12 0,62
mq06py m020 0,106 h  Mezcladora-hombeadora para morteros autoniv elantes. 10,20 1,08
mo020 0,120 h  Oficial 12 construccion. 23,11 2,77
mo069 0,120 h  Ayudante aplicador de mortero autoniv elante 16,13 1,94
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 14,40 0,29
Suma la Parida.........ccveverieiieeiieeee e 14,70
Costes indirectos.........ccceevvevinennns 6,00% 0,88
TOTAL PARTIDA ..ot 15,58
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10.08 m2 Solado de baldosas cerdmicas 30x60 int
Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas cerdmicas de
gres esmaltado, de 30x60 cm, resbaladicidad clase 2 segln CTE, recibidas con adhesivo cementoso de uso ex-
clusivo para interiores, Ci sin ninguna caracteristica adicional, color blanco con doble encolado, y rejuntadas con
lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mihima (entre 1,5y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad
de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacién de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacién de jun-
tas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevacio-
nes de nivel y, en su caso, juntas de particién y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacién del ma-
terial sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.
mt09mcr021b 6,000 kg  Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color b 0,27 1,62
mt18hde020as1 1,050 m2 Baldosa ceramica de gres esmaltado, 30x60 cm 13,50 14,18
mt08cem040a 1,000 kg  Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentacion, en sacos, segin 0,14 0,14
UN
mo023 1,000 h  Oficial 12 solador. 23,11 23,11
mo061 0,500 h  Ayudante solador. 16,13 8,07
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 47,10 0,94
Suma la Parida.........ccveverieiiieiiee e 48,06
Costes indirectos..............ceeevvvnnnns 6,00% 2,88
TOTAL PARTIDA ..ottt 50,94
10.09 m2 Pavimento de baldosas DUROMARES
Suministro y colocacion de pavimento para uso exterior, de baldosas tipo DUROMARES, de 30x60 cm, recibidas
a golpe de maceta sobre capa de 2,5 cm de mortero de cemento M-10, disponiendo de juntas con ancho igual o
superior a 1 mm, relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonali-
dad de las piezas. Incluso p/p de juntas de dilatacién y juntas estructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento, limpieza del pavimento y las juntas.
mt10hmf011Bc 0,150 m3 Hormigdn no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 114,12 17,12
mt09mor010e 0,020 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en 133,97 2,68
mtl8lev050aa 1,050 m2 Baldosa de caliza de 60x 30x4 cm, acabado aserrado, color crema 19,86 20,85
c
mt09lec020a 0,001 m3 Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 51,52 0,05
mq06vib020 0,075 h  Regla vibrante de 3 m. 4,67 0,35
mo041 0,523 h  Oficial 12 23,11 12,09
mo087 1,071 h  Ayudante construccion 19,88 21,29
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 74,40 1,49
SUMA [ PArtda. .. .ccvvveeeieeeie e 75,92
Costes INdireCtos. ...........cevvrvennne. 6,00% 4,56
TOTAL PARTIDA ..o 80,48
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CAPITULO 11 EQUIPAMIENTO
11.01 Ud Extintor portatil de polvo quimico
Suministro y colocacion de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presién incorporada,
de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manémetro y manguera con boquilla difusora. Incluso so-
porte y accesorios de montaje.
mt41ixi010a 1,000 Ud Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, co 41,83 41,83
mol13 0,112 h  Peodn ordinario construccion. 18,60 2,08
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 43,90 0,88
Suma la parida..........ccoeveeieiiinii 44,79
Costes INdireCtos. ...........ceevvrrvennnn. 6,00% 2,69
TOTAL PARTIDA ....coiiiiieeiiiiiie et 47,48
11.02 u Indicador luminoso
Suministro e instalacién de indicador luminoso para pisos y portales de 300x80x95 mm, sin rotular. Incluso ele-
mentos de fijacion.
mt45ruv 010b 1,000 u Indicador luminoso para piso, de 300x 80x 95 mm, sin rotular. Incl 31,28 31,28
M0020 0,239 h  Oficial 12 construccion 23,11 5,52
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 36,80 0,74
Suma @ Parida.........ccveverieiieiieeee e 37,54
Costes indirectos.............oceeevvvnnnns 6,00% 2,25
TOTAL PARTIDA ..ot 39,79
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CAPITULO 12 GESTION DE RESIDUOS
12.01 m3 Transporte de tierras con camion.
Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de la excavacién de cualquier tipo de terreno a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro
de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia no limitada, considerando el tiempo de espera
para la carga a maquina en obra, ida, descarga y vuelta.
mq04cab010e 0,142 h  Camié6n basculante de 20 t de carga, de 213 kW. 42,23 6,00
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 6,00 0,12
Suma la parida..........ccoeveeieiiiiiii 6,12
Costes indirectos..............ceeevvvvnnnns 6,00% 0,37
TOTAL PARTIDA ..ot 6,49
12.02 u  Transporte de residuos inertes con contenedor.
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccion y/o demolicion, con
contenedor de 5 m3, a vertedero especffico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
mq04res010df 1,000 u  Cargay cambio de contenedor de 5 m3, para recogida de mezcla si 155,47 155,47
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 155,50 311
SUMA [ PArtda. .. .ccvvveerireeiie et 158,58
Costes indirectos 6,00% 9,51
TOTAL PARTIDA ..ot 168,09
12.03 u  Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes
Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m® con mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construccion y/o demolicion, en vertedero especffico, instalacion de tratamiento de residuos de construc-
cién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos. Sin incluir servicio de en-
trega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.
mq04res020ce 1,000 u  Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m3 con mezcla si 87,01 87,01
Suma la Parida.........ccveverieiiieiiiee 87,01
Costes indirectos..............ceeevvvvnnnns 6,00% 5,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 92,23
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CAPITULO 13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
13.01 u  Ensayo de consistencia y resistencia del hormigén.
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigén
fresco, tomada en obra segin UNE-EN 12350-1, para la determinacion de las siguientes caracteristicas: consisten-
cia del hormigén fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams segin UNE-EN 12350-2 y resis-
tencia caracteristica a compresion del hormigén endurecido con fabricacion y curado de seis probetas probetas ci-
lindricas de 15x30 cm segin UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresion de las mismas segin UNE-EN
12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados
mt49hob025e 1,000 u  Ensayo para determinar la consistencia del hormigén fresco media 115,49 115,49
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 115,50 2,31
Suma la partida.. 117,80
Costes indirectos 7,07
TOTAL PARTIDA ...coiiiiiieiiiiie e 124,87
13.02 Ud Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero
Ensay o a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de dos barras
corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la determinacion de las siguientes caracteristicas:
seccién media equivalente segiin UNE-EN ISO 15630-1, caracteristicas geométricas del corrugado segin UNE-EN
10080, doblado/desdoblado segin UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e infor-
me de resultados.
mt49arb040 1,000 Ud Ensayo para determinar la seccién media equiv alente sobre una mu 26,59 26,59
mt49arb010 1,000 Ud Ensayo para determinar las caracteristicas geométricas del corru 39,28 39,28
mt49arb020 1,000 Ud Ensayo para determinar la presencia o ausencia de grietas median 16,87 16,87
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 82,70 1,65
SUMA [a PArtda. .. ..cvvveeireeiieeeie e 84,39
Costes INdireCtos. ...........cevervennne. 6,00% 5,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 89,45
13.03 u  Ensayo de barras corrugadas de acero de cada diametro.
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el &rea tcnica correspondiente, sobre una muestra de una barra co-
rrugada de acero de cada diametro diferente, tomada en obra, para la determinacién de las siguientes caracteristi-
cas mecanicas: limite elastico, carga de rotura, alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga maxima segin
UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados
mt49arb050 1,000 u  Ensayo para determinar las siguientes caracteristicas mecanicas: 56,00 56,00
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 56,00 1,12
Suma la Parida.........ccveverieiiieiiiee 57,12
Costes INdirectos. ...........cevvvrvennn. 6,00% 3,43
TOTAL PARTIDA ..ot 60,55
13.04 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad fach
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, para comprobar la es-
tanqueidad de una zona de fachada, realizada una vez ejecutada la hoja exterior del cerramiento y antes de colo-
car el aislamiento, mediante simulacion de lluvia sobre una superficie de 3 m de anchura aproximadamente y altu-
ra correspondiente a la distancia entre forjados. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
mt49prs020 1,000 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de 174,61 174,61
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 174,60 3,49
Suma la Parida..........ccoeveeieiieiiii 178,10
Costes indirectos.............oceeevvvvnnnns 6,00% 10,69
TOTAL PARTIDA ....coiiiiieeiiiiiie et 188,79
13.05 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad carp
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el &rea técnica correspondiente, para comprobar la es-
tanqueidad de una carpinteria ex terior instalada en obra, realizada una vez ejecutado el cerramiento de fachada y
antes de colocar la pintura o el acabado interior del cerramiento, mediante simulacion de lluvia sobre la carpinteria
y una parte del cerramiento perimetral a la misma. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
mt49prs030 1,000 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una carpint 174,61 174,61
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 174,60 3,49
SUMA [a PArtda. .. ..cvvveeireeiieeeie e 178,10
Costes INdireCtos. ...........cevvrvennne. 6,00% 10,69
TOTAL PARTIDA ...coiiiiiieiiiiie e 188,79
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.06 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad cub
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el &rea técnica correspondiente, para comprobar la es-
tanqueidad de una cubierta plana mediante inundacién de al menos un 80% de su superficie aplicando riego cont-
nuo en el &rea o en los puntos singulares no sumergidos. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
mt49prs010jh 1,000 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubiert 300,34 300,34
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 300,30 6,01
SUMA [ PArtida. .. ....vveerireeieieie e 306,35
Costes INdirectos. ...........cevvvvennn. 6,00% 18,38
TOTAL PARTIDA .....c.ciiiiiiiiiee 324,73
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 14 SEGURIDAD Y SALUD
14.01 u  Conjunto de sistemas de proteccion colectiva.
Conjunto de sistemas de proteccion colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiem-
po que se requiera, reparacion o reposicion y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Sin descomposicion 1.000,00
Costes INdirectos. ...........ccevvvvennn. 6,00% 60,00
TOTAL PARTIDA ..ot 1.060,00
14.02 u  Conjunto de sistemas de proteccion individual
Conjunto de equipos de proteccion individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposicion 1.000,00
Costes INdireCtos. .........ccceevvrrvennnn. 6,00% 60,00
TOTAL PARTIDA ..ot 1.060,00
14.03 u  Medicina preventiva y primeros auxilios
Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. El precio incluy e la reposicion del material.
Sin descomposicion 100,00
Costes INdirectos. ...........cevvvvennn. 6,00% 6,00
TOTAL PARTIDA ..ot 106,00
14.04 u  Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar
Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construccién o adaptacion de locales para
este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolicién o
retirada.
Sin descomposicion 1.000,00
Costes INdireCtos. ...........cevvevvennnn. 6,00% 60,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.060,00
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS
1 ACTUACIONES PREVIAS.........coviviititeeeeeeeeie ettt ettt ettt ettt et 946,89
2 DEMOLICIONES.......cocvcttiieie ittt b bbbt ens 5.808,68
3 ESTRUCTURA. ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt b sttt e b ettt s s sttt ettt n s e e eeieias 28.193,89
4 FACHADAS Y PARTICIONES.........ovieieiiiieiieteietet ettt ettt ettt ettt n sttt n s s e 9.540,20
5 CARPINTERIA Y CERRAJERIA ..ottt 16.569,44
6 REMATES Y AYUDAS ..ottt ettt et ettt ettt ettt ettt e st e ettt b s s s et ettt et et s s n e s nenaeis 3.226,78
7 INSTALACIONES .......coouitiieieiet ettt ee ettt ettt ettt ettt ettt sttt ettt n e e 12.005,26
-07.01 -INSTALACION SANEAMIENTO.. 891,38
-07.02 AINSTALACION ELECTRICA ....cocviiiviieieiieteeeeeeete ettt 3.281,76
-07.03 AINSTALACION FONTANERIA........coovivvieieeeeieiete et ettt 336,57
-07.04 AINSTALACION CLIMATIZACION .......oovoivseeireeceeeeeeeees e 5.793,99
-07.05 -INSTALACION TELECOMUNICACIONES. 1.701,56
8 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES ........cocvviviteicees ettt ettt 21.776,79
9 CUBIERTAS ... oottt 4 bbb s s b4 bbbt s bbbt bbbt 14.371,34
10 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS........ocvivvviiieiiieeieieietetetes st essseesee sttt ettt s s s sess ettt et en s s s 12.433,97
11 EQUIPAMIENTO ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt sttt n e e 309,29
12 GESTION DE RESIDUOS ..ottt ettt 869,94
13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.......ouititiiitiiiieietetetet ettt ettt ettt ettt 977,18
14 SEGURIDAD Y SALUD..........cviieeieeieiieteiete ettt ettt ettt ettt ettt ettt sttt esns 3.286,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 130.315,65
13,00% Gastos generales................ccvenn.. 16.941,03
6,00% Beneficio industrial 7.818,94
SUMA DE G.G. y B.l. 24.759,97
21,0096 LV.A ..o 32.565,88
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 187.641,50
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 187.641,50

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CIN-
CUENTA CENTIMOS

El promotor

, a Enero de 2018.

La direccion facultativa
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