
1.1 M2 Demolición manual falso techo de madera, en terraza de planta baja,
incluido acopio de escombros a punto de carga. 49,84 9,53 474,980

1.2 M2 Demolición manual falso techo de planchas de carton-yeso, en
almacen-13 de planta baja, incluido acopio de escombros a punto de
carga. 27,25 7,25 197,560

1.3 M2 Levantamiento manual de terraza a la catalana o normal con p.p. de
mimbel o rodapié, en planta baja, incluido acopio de escombros a
punto de carga. 31,80 21,58 686,240

1.4 M2 Demolición manual tabique bloque hueco de hormigón, incluido acopio
de escombros a punto de carga. 60,15 8,46 508,870

1.5 M3 Demolición manual fábrica de arenisca -marés-, para acceso pasarela,
incluido acopio de escombros a punto de carga. 0,64 153,44 98,200

1.6 M3 Demolición manual fábrica de bloques de hormigón, incluido acopio de
escombros a punto de carga. 4,78 116,46 556,680

1.7 M3 Demolición manual barra en bar, formado por bloque de 15 cm,
incluido acopio de escombros a punto de carga. 1,45 96,30 139,640

1.8 UD Demolición manual de escalera autoportante, formada por una
estructura con peldaños metálicos, incluido acopio de material a punto
de carga. 1,00 625,98 625,980

1.9 M2 Levantamiento manual de solado de baldosa cerámica o gres con p.p.
de rodapié, en almacen-13 de planta baja, incluido acopio de
escombros a punto de carga. 30,00 9,54 286,200

1.10 UD Levantado de puerta o ventana con arranque manual de cercos,
incluido acopio de elementos aprovechables (mayores de 2 m2). 4,00 112,70 450,800

1.11 UD Levantado de puerta o ventana con arranque manual de cercos,
incluido acopio de elementos aprovechables (hasta 2 m2). 1,00 42,24 42,240

1.12 ML Arranque manual de barandilla con recuperación de elementos
aprovechables en conexión pasarela. 63,63 11,64 740,650

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 1 DEMOLICIONES.: 4.808,040

ESTADO DE MEDICIONES

 1 DEMOLICIONES.

Número. Ud Denominación Cantidad Precio Importe
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2.1 M3 Excavación de zanjas para albañales de aguas pluviales, con
compresor, en terreno compacto y extracción de la misma al borde, de
sección 0.40x0.40 cm. 2,22 59,49 132,070

2.2 M3 Excavación de zapatas, con compresor, en terreno compacto, incluso
encaje de unos 20 cm, aproximadamente, en roca y extracción de la
misma al borde. 7,89 69,11 545,280

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.: 677,350

ESTADO DE MEDICIONES

 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Número. Ud Denominación Cantidad Precio Importe
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3.1 M3 Carga manual y transporte, de residuos generados por la obra, a
planta de selección de escombro, incluido canon (hasta 5 km). 3,56 64,95 231,220

3.2 M3 Carga manual y transporte, del material procedente de la demolición, a
planta de selección de escombro, incluido canon (hasta 5 km). 21,42 62,60 1.340,890

3.3 M3 Carga manual y transporte, del material procedente de la excavación,
a planta de selección de escombro, incluido canon (hasta 5 km). 10,11 62,59 632,780

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 3 GESTION DE RESIDUOS OBRA: 2.204,890

ESTADO DE MEDICIONES

 3 GESTION DE RESIDUOS OBRA

Número. Ud Denominación Cantidad Precio Importe

Pau Ignasi Bosch Carretero - Ignasi Bosch Juaneda. IIBB ARQUITECTES. Página 3



4.1 M3 Hormigón, de 10 cm. de espesor, vertido y extendido en limpieza y
nivelación fondos de zapatas. 0,81 282,67 228,960

4.2 M3 Hormigón HA-25/B/40/IIIa, en zapatas, incluso hierro, encofrado,
vertido, vibrado y según documentación técnica. 7,08 504,20 3.569,740

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 4 CIMENTACIONES.: 3.798,700

ESTADO DE MEDICIONES

 4 CIMENTACIONES.

Número. Ud Denominación Cantidad Precio Importe
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5.1 M3 Zuncho de coronación en nuevo voladizo de planta piso 2, de sección
20x20 cm., incluso hierro, colocación, encofrado, vertido y vibrado, con
hormigón HA-25/B/16/IIIa y según documentación técnica. 0,75 818,27 613,700

5.2 M3 Hormigón HA-25/B/16/IIIa en jácenas caja escalera planta azotea,
incluso hierro, encofrado, vertido y vibrado y según documentación
técnica. 10,84 751,18 8.142,790

5.3 M2 Forjado reticular con casetones recuperables o de poliestireno
expandido, colocación armaduras, hormigonado, incluso p.p. de
capiteles, jacenas, zunchos, refuerzos de barras, encofrado y
desencofrado, de canto 25+5 y según documentación técnica. 84,32 161,79 13.642,130

5.4 KG Suministro y colocación de pletina metálica de anclaje para pilar
metálico, incluso p.p. de soldaduras, cortes, pernos, piezas especiales
y según detalle. 140,00 5,20 728,000

5.5 KG Suministro y colocación de acero laminado S275, límite elástico 2803
Kp/cm2, en pilares metálicos, incluso p.p. de soldaduras, cortes,
pletinas, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación
con resina Epoxi. 1.939,68 5,20 10.086,340

5.6 KG Suministro y colocación de acero laminado S275, límite elástico 2803
Kp/cm2, en perfiles metálicos forjado reticular, incluso p.p. de cartelas,
puntos de soldadura y dos manos de imprimación con resina Epoxi. 949,71 5,20 4.938,490

5.7 KG Suministro y colocación de pletina metálica anclada en pilares
existentes, incluso p.p. de soldaduras, cortes, pernos, piezas
especiales y según detalle. 84,00 3,92 329,280

5.8 KG Suministro y colocación de pletinas de apoyo en jacena de hormigón. 64,00 5,20 332,800

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 5 ESTRUCTURA.: 38.813,530

ESTADO DE MEDICIONES

 5 ESTRUCTURA.

Número. Ud Denominación Cantidad Precio Importe

Pau Ignasi Bosch Carretero - Ignasi Bosch Juaneda. IIBB ARQUITECTES. Página 5



6.1 M2 Cubierta no practicable invertida, realizada por formación de
pendientes, con hormigón HM-18/B/16/I, capa de mortero de 2 cm. de
espesor, lámina de PVC de 1.2 mm. intemperie, malla geotextil de
200gr/m2, poliestireno extruido de 6 cm. de espesor, densidad 35
Kg/m3, especial cubierta plana, y 6 cm. de grava, incluso p.p. de
entregas a bajantes, conductos de ventilación, etc... y según
documentación técnica. 27,58 131,34 3.622,360

6.2 M2 Cubierta practicable invertida, realizada por formación de pendientes
con hormigón HM-18/B/16/I acabado con una capa de mortero de C.P.
de 2 cm. de espesor, lámina de PVC de 1.2 mm. intemperie, malla
geotextil de 200gr/m2 y acabado con baldosa de gres antideslizante,
tomadas con cemento cola sobre solera de hormigón de 4 cm. de
espesor, incluso p.p. de canalón para recogida de aguas pluviales,
entregas a bajantes, etc... y según documentación técnica. 
(Precio de compra      €/m2) 97,97 139,84 13.700,120

6.3 ML Suministro y colocación de mimbel perimetral de aluminio, en cubierta
no transitable, según detalle proyecto.
(Precio de compra      €/ml) 32,54 19,67 640,060

6.4 ML Suministro y colocación de mimbel perimetral de gres, en terrazas,
según detalle proyecto. 
(Precio de compra      €/ml) 12,59 34,31 431,960

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 6 CUBIERTA.: 18.394,500

ESTADO DE MEDICIONES

 6 CUBIERTA.

Número. Ud Denominación Cantidad Precio Importe
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7.1 M2 Pintura elástica impermeabilizante antigoteras en jacena de planta
azotea, plataforma y alero, preparación de superficies, mano de
imprimación y dos manos de acabado. 109,21 24,54 2.680,010

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 7 IMPERMEABILIZACIONES.: 2.680,010

ESTADO DE MEDICIONES

 7 IMPERMEABILIZACIONES.

Número. Ud Denominación Cantidad Precio Importe
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8.1 M2 Fábrica de bloques de hormigón de 10 cm. de espesor, tomados con
mortero de C.P. 1:4, en divisiones interiores. 28,27 30,67 867,040

8.2 M2 Fábrica de bloques de hormigón de 20 cm. de espesor, tomados con
mortero de C.P. 1:4, en divisiones interiores y de cerramiento exterior. 7,53 49,59 373,410

8.3 M2 Revoco maestreado con mortero de C.P. 1:6, acabado a esponja o
fratasado, incluso p.p. de microfibras de polipropileno, en paramentos
verticales interiores. 56,54 24,80 1.402,190

8.4 M2 Suministro y colocación panel de construcción WEDI, de 3 cm de
espesor, en forro pilares exteriores, tomado con cemento cola, incluso
p.p. de elemntos de sujección y revoco estructurado desde 1mm a
3mm. 91,60 84,74 7.762,180

8.5 M2 Suministro y colocación panel de construcción WEDI, de 3 cm de
espesor, en forro paramentos verticales exteriores de cerramiento,
tomado con cemento cola y sujeto con tacos de plástico, incluso p.p.
de elemntos de sujección y revoco estructurado desde 1mm a 3mm. 137,90 84,74 11.685,650

8.6 M2 Suministro y colocación panel de construcción WEDI, de 3 cm de
espesor, en paramentos horizontales exteriores de terrazas, formado
por una estructura de perfiles metálicos de chapa de acero
galvanizado, incluso p.p. de elemntos de sujección y revoco
estructurado desde 1mm a 3mm y según detalle. 419,66 90,76 38.088,340

8.7 M2 Suministro y colocación panel de construcción WEDI, de 5 cm de
espesor, en paramentos verticales exteriores, formado por una
estructura de perfiles metálicos de chapa de acero galvanizado,
incluso p.p. de elemntos de sujección y revoco estructurado desde
1mm a 3mm y según detalle. 398,73 101,70 40.550,840

8.8 M2 Revoco maestreado con mortero de C.P. 1:4, acabado a esponja o
fratasado, en zuncho alero, incluso p.p. de montaje y desmontaje de
andamios y medidas de seguridad. 26,26 32,73 859,490

8.9 ML Cerramiento de bajantes pluviales, de medidas 1.00x0.50, adosado a
muro, formada con bloques de hormigón vibrado de 5 cm espesor,
incluso revoco y pintura. 4,80 82,05 393,840

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 8 ALBAÑILERIA.: 101.982,980

ESTADO DE MEDICIONES

 8 ALBAÑILERIA.

Número. Ud Denominación Cantidad Precio Importe
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9.1 M2 Suministro y colocación de falso techo en bar, sujeto a la estructura,
formado por una estructura de perfiles metálicos de chapa de acero
galvanizado de 4.60 cm, colocados cada 0.60 m y con placas de
cartón-yeso N de 1.50 cm, totalmente acabada, incluso p.p. de perfiles
galvanizados, horquillas, ángulos, varillas enroscadas, pasta, cintas,
etc... y según detalle. 29,57 35,97 1.063,630

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 9 CARTON-YESO.: 1.063,630

ESTADO DE MEDICIONES

 9 CARTON-YESO.

Número. Ud Denominación Cantidad Precio Importe
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10.1 M2 Regulación y nivelación de solera existente, resultante de levantar el
pavimento existente. 31,80 19,87 631,870

10.2 M2 Formación de pavimento base de hormigón HM-18/B/16/I de 4 cm. de
espesor, vibrado y nivelado, incluso p.p. de juntas de dilatación con
poliestireno expandido de 1 cm. 31,80 24,80 788,640

10.3 M2 Formación de pavimento de cerámica tipo semigres, tomado con
mortero de cemento cola, incluso rejuntado y p.p. de juntas de
dilatación. 
(Precio de compra      €/m2) 31,80 61,32 1.949,980

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 10 PAVIMENTOS.: 3.370,490

ESTADO DE MEDICIONES

 10 PAVIMENTOS.

Número. Ud Denominación Cantidad Precio Importe
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11.1 ML Suministro y colocación de bajante de aguas pluviales en tubo de PVC
de diámetro 50, incluso p.p. de accesorios, piezas especiales y de
sujección. 14,66 28,90 423,670

11.2 ML Suministro y colocación de bajante de aguas pluviales en tubo de PVC
de diámetro 75, incluso p.p. de accesorios, piezas especiales y de
sujección. 15,20 30,66 466,030

11.3 ML Suministro y colocación de bajante de aguas pluviales en tubo de PVC
de diámetro 110, incluso p.p. de accesorios, piezas especiales y de
sujección. 63,28 40,92 2.589,420

11.4 ML Suministro y colocación de bajante de aguas pluviales en tubo de PVC
de diámetro 160, incluso p.p. de accesorios, piezas especiales y de
sujección. 5,20 52,96 275,390

11.5 ML Suministro y colocación de bajante de aguas pluviales en tubo de PVC
de diámetro 200, incluso p.p. de accesorios, piezas especiales y de
sujección. 10,40 65,48 680,990

11.6 ML Suministro y colocación de bajante de aguas pluviales en tubo de PVC
de diámetro 315, incluso p.p. de accesorios, piezas especiales y de
sujección. 5,20 79,25 412,100

11.7 ML Suministro y colocación de albañal de aguas pluviales, bajo forjado, en
tubo de PVC de diámetro 110, incluso p.p. de accesorios, piezas
especiales de sujección y registros. 19,00 44,62 847,780

11.8 ML Suministro y colocación de albañal de aguas pluviales, bajo forjado, en
tubo de PVC de diámetro 125, incluso p.p. de accesorios, piezas
especiales de sujección y registros. 45,45 47,12 2.141,600

11.9 ML Suministro y colocación de albañal de aguas pluviales, bajo forjado, en
tubo de PVC de diámetro 160, incluso p.p. de accesorios, piezas
especiales de sujección y registros. 62,95 50,84 3.200,380

11.10 ML Suministro y colocación de albañal de aguas pluviales, bajo forjado, en
tubo de PVC de diámetro 200, incluso p.p. de accesorios, piezas
especiales de sujección y registros. 133,95 55,29 7.406,100

11.11 ML Suministro y colocación de albañal de aguas pluviales, bajo forjado, en
tubo de PVC de diámetro 315, incluso p.p. de accesorios, piezas
especiales de sujección y registros. 18,08 61,63 1.114,270

11.12 ML Suministro y colocación de canalón de zinc para la recogida de aguas
pluviales de las terrazas exteriores, incluso p.p. de elementos de
sujección. 109,07 25,47 2.778,010

11.13 UD Formación de arqueta a pie de bajante, de registro 1.20x0.80, de
fábrica de bloques de hormigón revocada y enlucida interiormente,
incluso suministro y colocación de reja metálica y según
documentación técnica. 1,00 500,78 500,780

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 11 POCERIA.: 22.836,520

ESTADO DE MEDICIONES

 11 POCERIA.

Número. Ud Denominación Cantidad Precio Importe
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12.1 UD Suministro y colocación de puerta P-1, de aluminio lacado en blanco,
con RPT, formada por tres hojas correderas, de medidas 4.55x3.00,
incluso herrajes de colgar, cierre, juego de manillas, tapajuntas,
cristaleria tipo CLIMALIT 6/18/6. 
(Comprobar medidas en obra) 1,00 4.044,81 4.044,810

12.2 UD Suministro y colocación de puerta P-1, de aluminio lacado en blanco,
con RPT, formada por cinco hojas correderas y una practicable, de
medidas 10.40x3.00, incluso herrajes de colgar, cierre, juego de
manillas, tapajuntas, cristaleria tipo CLIMALIT 6/18/6. 
(Comprobar medidas en obra) 1,00 8.956,36 8.956,360

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 12 CARPINTERIA ALUMINIO: 13.001,170

ESTADO DE MEDICIONES

 12 CARPINTERIA ALUMINIO

Número. Ud Denominación Cantidad Precio Importe
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13.1 UD Suministro y colocación de celosia C-1, formada por barras verticales
de composite de 4x8 cm. separadas entre ejes 15 cm, de medida total
4.50x2.90, incluso p.p. de elemntos de sujeccion. 5,00 866,74 4.333,700

13.2 UD Suministro y colocación de celosia C-1', formada por barras verticales
de composite de 4x8 cm. separadas entre ejes 15 cm, de medida total
4.50x2.90, incluso puerta practicable para acceso desde el exterior y
p.p. de elemntos de sujeccion. 3,00 1.155,66 3.466,980

13.3 UD Suministro y colocación de celosia C-2, formada por barras verticales
de composite de 4x8 cm. separadas entre ejes 15 cm, de medida total
4.50x2.75, incluso p.p. de elemntos de sujeccion. 9,00 770,44 6.933,960

13.4 UD Suministro y colocación de celosia C-3, formada por barras verticales
de composite de 4x8 cm. separadas entre ejes 15 cm, de medida total
12.00x2.90, incluso p.p. de elemntos de sujeccion. 1,00 2.600,23 2.600,230

13.5 UD Suministro y colocación de celosia C-4, formada por barras verticales
de composite de 4x8 cm. separadas entre ejes 15 cm, de medida total
15.00x2.30, incluso p.p. de elemntos de sujeccion. 2,00 3.081,76 6.163,520

13.6 UD Suministro y colocación de celosia C-5, formada por barras verticales
de composite de 4x8 cm. separadas entre ejes 15 cm, de medida total
6.00x2.30, incluso p.p. de elemntos de sujeccion. 1,00 1.348,22 1.348,220

13.7 UD Suministro y colocación de celosia C-5', formada por barras verticales
de composite de 4x8 cm. separadas entre ejes 15 cm, de medida total
6.00x2.30, incluso puerta practicable para acceso desde el exterior y
p.p. de elemntos de sujeccion. 1,00 1.540,88 1.540,880

13.8 UD Suministro y colocación de celosia C-6, formada por barras verticales
de composite de 4x8 cm. separadas entre ejes 15 cm, de medida total
0.85x2.90, incluso p.p. de elemntos de sujeccion. 1,00 308,18 308,180

13.9 UD Suministro y colocación de celosia C-7, formada por barras verticales
de composite de 4x8 cm. separadas entre ejes 15 cm, de medida total
3.40x2.90, incluso p.p. de elemntos de sujeccion. 1,00 722,29 722,290

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 13 CARPINTERIA COMPOSITE: 27.417,960

ESTADO DE MEDICIONES

 13 CARPINTERIA COMPOSITE

Número. Ud Denominación Cantidad Precio Importe

Pau Ignasi Bosch Carretero - Ignasi Bosch Juaneda. IIBB ARQUITECTES. Página 13



14.1 M2 Pintura plástica acrílica -dos manos- acabado liso blanco, en
paramentos verticales y horizontales exteriores. 967,49 13,78 13.332,010

14.2 M2 Pintura plástica acrílica -dos manos- acabado liso color, en
paramentos verticales y horizontales exteriores. 195,24 14,64 2.858,310

14.3 M2 Pintura plástica a dos manos antimoho, permeable al vapor de agua,
en paramentos verticales y horizontales interiores. 86,11 9,07 781,020

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 14 PINTURA.: 16.971,340

ESTADO DE MEDICIONES

 14 PINTURA.

Número. Ud Denominación Cantidad Precio Importe
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15.1 ML Suministro y colocación de barandilla en terrazas, igual a la existente
en planta baja, de acero inoxidable pulido, tipo F 3534 (AISI-316) y
cristal. 79,49 520,05 41.338,770

15.2 UD Formación de barra en Bar. 1,00 2.022,41 2.022,410

15.3 UD Suministro y colocación de escalera en exterior, de acero galvanizado,
incluso barandilla. 1,00 1.733,49 1.733,490

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 15 VARIOS.: 45.094,670

ESTADO DE MEDICIONES

 15 VARIOS.

Número. Ud Denominación Cantidad Precio Importe
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16.1 UD Toma de muestras de hormigón fresco con medida del asiento en el
cono de Abrams, según el programa de control de calidad anexo,
refrentado y rotura a 7 y 28 dias, incluido desplazamientos. 1,00 229,14 229,140

16.2 UD Toma de muestra del acero, según el programa de control de calidad
anexo. 1,00 320,79 320,790

16.3 UD Control de estanqueidad en cubierta. 1,00 609,29 609,290

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 16 CONTROLES.: 1.159,220

ESTADO DE MEDICIONES

 16 CONTROLES.

Número. Ud Denominación Cantidad Precio Importe
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
1 DEMOLICIONES. 4.808,04

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 677,35

3 GESTION DE RESIDUOS OBRA 2.204,89

4 CIMENTACIONES. 3.798,70

5 ESTRUCTURA. 38.813,53

6 CUBIERTA. 18.394,50

7 IMPERMEABILIZACIONES. 2.680,01

8 ALBAÑILERIA. 101.982,98

9 CARTON-YESO. 1.063,63

10 PAVIMENTOS. 3.370,49

11 POCERIA. 22.836,52

12 CARPINTERIA ALUMINIO 13.001,17

13 CARPINTERIA COMPOSITE 27.417,96

14 PINTURA. 16.971,34

15 VARIOS. 45.094,67

16 CONTROLES. 1.159,22

TOTAL......... 304.275,00

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS.

Ciutadella de Menorca a 12 de Septiembre de 2022
EL ARQUITECTO AUTOR DEL PROYECTO

D. Ignasi Bosch Juaneda

ESTADO DE MEDICIONES
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