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11 M2 Demolicion manual falso techo de madera, en terraza de planta baja,
incluido acopio de escombros a punto de carga. 49,84 9,53 474,980

1.2 M2 Demolicion manual falso techo de planchas de carton-yeso, en

almacen-13 de planta baja, incluido acopio de escombros a punto de
carga. 27,25 7,25 197,560

1.3 M2 Levantamiento manual de terraza a la catalana o normal con p.p. de

mimbel o rodapié, en planta baja, incluido acopio de escombros a
punto de carga. 31,80 21,58 686,240

14 M2 Demolicion manual tabique bloque hueco de hormigén, incluido acopio
de escombros a punto de carga. 60,15 8,46 508,870

15 M3 Demolicion manual fabrica de arenisca -marés-, para acceso pasarela,
incluido acopio de escombros a punto de carga. 0,64 153,44 98,200

1.6 M3 Demolicion manual fabrica de bloques de hormigén, incluido acopio de
escombros a punto de carga. 4,78 116,46 556,680

1.7 M3 Demolicion manual barra en bar, formado por bloque de 15 cm,
incluido acopio de escombros a punto de carga. 1,45 96,30 139,640

1.8 UD Demolicion manual de escalera autoportante, formada por una

estructura con peldafios metalicos, incluido acopio de material a punto
de carga. 1,00 625,98 625,980

1.9 M2 Levantamiento manual de solado de baldosa ceramica o gres con p.p.

de rodapié, en almacen-13 de planta baja, incluido acopio de
escombros a punto de carga. 30,00 9,54 286,200

1.10 UD Levantado de puerta o ventana con arranque manual de cercos,
incluido acopio de elementos aprovechables (mayores de 2 m2). 4,00 112,70 450,800

111 UD Levantado de puerta o ventana con arranque manual de cercos,
incluido acopio de elementos aprovechables (hasta 2 m2). 1,00 42,24 42,240

1.12 ML Arranque manual de barandilla con recuperacién de elementos
aprovechables en conexion pasarela. 63,63 11,64 740,650
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 1 DEMOLICIONES.: 4.808,040
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ESTADO DE MEDICIONES

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.

NUmero. Ud Denominacion Cantidad Precio Importe
2.1 M3 Excavacién de zanjas para albafales de aguas pluviales, con
compresor, en terreno compacto y extraccion de la misma al borde, de

seccion 0.40x0.40 cm. 2,22 59,49 132,070
2.2 M3 Excavacion de zapatas, con compresor, en terreno compacto, incluso
encaje de unos 20 cm, aproximadamente, en roca y extraccion de la

misma al borde. 7,89 69,11 545,280

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.: 677,350
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ESTADO DE MEDICIONES

3 GESTION DE RESIDUOS OBRA

NUmero. Ud Denominacion Cantidad Precio Importe
3.1 M3 Carga manual y transporte, de residuos generados por la obra, a
planta de seleccién de escombro, incluido canon (hasta 5 km). 3,56 64,95 231,220
3.2 M3 Carga manual y transporte, del material procedente de la demolicién, a
planta de seleccién de escombro, incluido canon (hasta 5 km). 21,42 62,60 1.340,890
3.3 M3 Carga manual y transporte, del material procedente de la excavacion,
a planta de seleccién de escombro, incluido canon (hasta 5 km). 10,11 62,59 632,780
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 3 GESTION DE RESIDUOS OBRA: 2.204,890
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ESTADO DE MEDICIONES

4 CIMENTACIONES.

NUmero. Ud Denominacion Cantidad Precio Importe
4.1 M3 Hormigén, de 10 cm. de espesor, vertido y extendido en limpieza y
nivelacién fondos de zapatas. 0,81 282,67 228,960
4.2 M3 Hormigén HA-25/B/40/llla, en zapatas, incluso hierro, encofrado,
vertido, vibrado y segin documentacion técnica. 7,08 504,20 3.569,740
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 4 CIMENTACIONES.: 3.798,700
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ESTADO DE MEDICIONES

5 ESTRUCTURA.

NuUmero.

Ud

Denominacion

Cantidad

Precio

Importe

5.1

5.2

5.3

5.4

55

5.6

5.7

5.8

M3

M3

M2

KG

KG

KG

KG

KG

Zuncho de coronacién en nuevo voladizo de planta piso 2, de seccion
20x20 cm., incluso hierro, colocacion, encofrado, vertido y vibrado, con
hormigén HA-25/B/16/lIlla y segiin documentacion técnica.

Hormigén HA-25/B/16/llla en jacenas caja escalera planta azotea,
incluso hierro, encofrado, vertido y vibrado y segin documentacion
técnica.

Forjado reticular con casetones recuperables o de poliestireno
expandido, colocacion armaduras, hormigonado, incluso p.p. de
capiteles, jacenas, zunchos, refuerzos de barras, encofrado y
desencofrado, de canto 25+5 y seguin documentacion técnica.

Suministro y colocacién de pletina metélica de anclaje para pilar
metalico, incluso p.p. de soldaduras, cortes, pernos, piezas especiales
y segun detalle.

Suministro y colocacion de acero laminado S275, limite elastico 2803
Kp/cm2, en pilares metdlicos, incluso p.p. de soldaduras, cortes,
pletinas, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion
con resina Epoxi.

Suministro y colocacion de acero laminado S275, limite elastico 2803
Kp/cm2, en perfiles metalicos forjado reticular, incluso p.p. de cartelas,
puntos de soldadura y dos manos de imprimacion con resina Epoxi.

Suministro y colocacién de pletina metdlica anclada en pilares
existentes, incluso p.p. de soldaduras, cortes, pernos, piezas
especiales y segun detalle.

Suministro y colocacion de pletinas de apoyo en jacena de hormigon.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 5 ESTRUCTURA.:

0,75

10,84

84,32

140,00

1.939,68

949,71

84,00

64,00

818,27

751,18

161,79

5,20

5,20

5,20

3,92

5,20

613,700

8.142,790

13.642,130

728,000

10.086,340

4.938,490

329,280

332,800

38.813,530
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ESTADO DE MEDICIONES

6 CUBIERTA.

NuUmero. ud

Denominacion

Cantidad

Precio

Importe

6.1 M2

6.2 M2

6.3 ML

6.4 ML

Cubierta no practicable invertida, realizada por formacion de
pendientes, con hormigon HM-18/B/16/1, capa de mortero de 2 cm. de
espesor, lamina de PVC de 1.2 mm. intemperie, malla geotextil de
200gr/m2, poliestireno extruido de 6 cm. de espesor, densidad 35
Kg/m3, especial cubierta plana, y 6 cm. de grava, incluso p.p. de
entregas a bajantes, conductos de ventilacion, etc... y segun
documentacion técnica.

Cubierta practicable invertida, realizada por formaciéon de pendientes
con hormigén HM-18/B/16/I acabado con una capa de mortero de C.P.
de 2 cm. de espesor, lamina de PVC de 1.2 mm. intemperie, malla
geotextil de 200gr/m2 y acabado con baldosa de gres antideslizante,
tomadas con cemento cola sobre solera de hormigén de 4 cm. de
espesor, incluso p.p. de canalén para recogida de aguas pluviales,
entregas a bajantes, etc... y segun documentacion técnica.

(Precio de compra  €/m2)

Suministro y colocacién de mimbel perimetral de aluminio, en cubierta
no transitable, seguin detalle proyecto.
(Precio de compra  €/ml)

Suministro y colocacién de mimbel perimetral de gres, en terrazas,
segun detalle proyecto.
(Precio de compra  €/ml)

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 6 CUBIERTA.:

27,58

97,97

32,54

12,59

131,34

139,84

19,67

34,31

3.622,360

13.700,120

640,060

431,960

18.394,500
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ESTADO DE MEDICIONES

7 IMPERMEABILIZACIONES.

NUmero. Ud Denominacion Cantidad Precio Importe
7.1 M2 Pintura elastica impermeabilizante antigoteras en jacena de planta
azotea, plataforma y alero, preparacion de superficies, mano de

imprimacion y dos manos de acabado. 109,21 24,54 2.680,010

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 7 IMPERMEABILIZACIONES.: 2.680,010
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ESTADO DE MEDICIONES

8 ALBANILERIA.

NuUmero.

Ud

Denominacion

Cantidad

Precio

Importe

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

ML

Fabrica de bloques de hormigén de 10 cm. de espesor, tomados con
mortero de C.P. 1:4, en divisiones interiores.

Fabrica de bloques de hormigén de 20 cm. de espesor, tomados con
mortero de C.P. 1:4, en divisiones interiores y de cerramiento exterior.

Revoco maestreado con mortero de C.P. 1:6, acabado a esponja o
fratasado, incluso p.p. de microfibras de polipropileno, en paramentos
verticales interiores.

Suministro y colocacién panel de construccion WEDI, de 3 cm de
espesor, en forro pilares exteriores, tomado con cemento cola, incluso
p.p. de elemntos de sujeccion y revoco estructurado desde 1mm a
3mm.

Suministro y colocacién panel de construccion WEDI, de 3 cm de
espesor, en forro paramentos verticales exteriores de cerramiento,
tomado con cemento cola y sujeto con tacos de plastico, incluso p.p.
de elemntos de sujeccién y revoco estructurado desde 1mm a 3mm.

Suministro y colocacién panel de construccion WEDI, de 3 cm de
espesor, en paramentos horizontales exteriores de terrazas, formado
por una estructura de perfiles metalicos de chapa de acero
galvanizado, incluso p.p. de elemntos de sujecciébn y revoco
estructurado desde 1mm a 3mm y seguln detalle.

Suministro y colocacién panel de construccion WEDI, de 5 cm de
espesor, en paramentos verticales exteriores, formado por una
estructura de perfiles metélicos de chapa de acero galvanizado,
incluso p.p. de elemntos de sujeccion y revoco estructurado desde
1mm a 3mm y segun detalle.

Revoco maestreado con mortero de C.P. 1:4, acabado a esponja o
fratasado, en zuncho alero, incluso p.p. de montaje y desmontaje de
andamios y medidas de seguridad.

Cerramiento de bajantes pluviales, de medidas 1.00x0.50, adosado a
muro, formada con blogues de hormigén vibrado de 5 cm espesor,
incluso revoco y pintura.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 8 ALBANILERIA.:

28,27

7,53

56,54

91,60

137,90

419,66

398,73

26,26

4,80

30,67

49,59

24,80

84,74

84,74

90,76

101,70

32,73

82,05

867,040

373,410

1.402,190

7.762,180

11.685,650

38.088,340

40.550,840

859,490

393,840

101.982,980
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ESTADO DE MEDICIONES

9 CARTON-YESO.

NUmero. Ud Denominacion Cantidad Precio Importe

9.1 M2 Suministro y colocacion de falso techo en bar, sujeto a la estructura,
formado por una estructura de perfiles metdlicos de chapa de acero
galvanizado de 4.60 cm, colocados cada 0.60 m y con placas de
carton-yeso N de 1.50 cm, totalmente acabada, incluso p.p. de perfiles
galvanizados, horquillas, angulos, varillas enroscadas, pasta, cintas,
etc... y segln detalle. 29,57 35,97 1.063,630

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 9 CARTON-YESO.: 1.063,630
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ESTADO DE MEDICIONES

10 PAVIMENTOS.

NUmero. Ud Denominacion Cantidad Precio Importe
10.1 M2 Regulacién y nivelacion de solera existente, resultante de levantar el
pavimento existente. 31,80 19,87 631,870
10.2 M2 Formacién de pavimento base de hormigén HM-18/B/16/I de 4 cm. de
espesor, vibrado y nivelado, incluso p.p. de juntas de dilatacién con
poliestireno expandido de 1 cm. 31,80 24,80 788,640
10.3 M2 Formacion de pavimento de ceramica tipo semigres, tomado con
mortero de cemento cola, incluso rejuntado y p.p. de juntas de
dilatacion.
(Precio de compra  €/m2) 31,80 61,32 1.949,980
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 10 PAVIMENTOS.: 3.370,490
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ESTADO DE MEDICIONES

11 POCERIA.

NuUmero.

Ud

Denominacion

Cantidad Precio Importe

111

11.2

11.3

114

115

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

ML

ML

ML

ML

ML

ML

ML

ML

ML

ML

ML

ML

ub

Suministro y colocacion de bajante de aguas pluviales en tubo de PVC
de diametro 50, incluso p.p. de accesorios, piezas especiales y de
sujeccion.

Suministro y colocacién de bajante de aguas pluviales en tubo de PVC
de diametro 75, incluso p.p. de accesorios, piezas especiales y de
sujeccion.

Suministro y colocacion de bajante de aguas pluviales en tubo de PVC
de diametro 110, incluso p.p. de accesorios, piezas especiales y de
sujeccion.

Suministro y colocacién de bajante de aguas pluviales en tubo de PVC
de didmetro 160, incluso p.p. de accesorios, piezas especiales y de
sujeccion.

Suministro y colocacion de bajante de aguas pluviales en tubo de PVC
de diametro 200, incluso p.p. de accesorios, piezas especiales y de
sujeccion.

Suministro y colocacién de bajante de aguas pluviales en tubo de PVC
de didmetro 315, incluso p.p. de accesorios, piezas especiales y de
sujeccion.

Suministro y colocacion de albafal de aguas pluviales, bajo forjado, en
tubo de PVC de diametro 110, incluso p.p. de accesorios, piezas
especiales de sujeccion y registros.

Suministro y colocacion de albafial de aguas pluviales, bajo forjado, en
tubo de PVC de diametro 125, incluso p.p. de accesorios, piezas
especiales de sujeccion y registros.

Suministro y colocacion de albafial de aguas pluviales, bajo forjado, en
tubo de PVC de diametro 160, incluso p.p. de accesorios, piezas
especiales de sujeccion y registros.

Suministro y colocacion de albafial de aguas pluviales, bajo forjado, en
tubo de PVC de diametro 200, incluso p.p. de accesorios, piezas
especiales de sujeccion y registros.

Suministro y colocacion de albafal de aguas pluviales, bajo forjado, en
tubo de PVC de diametro 315, incluso p.p. de accesorios, piezas
especiales de sujeccion y registros.

Suministro y colocacion de canalén de zinc para la recogida de aguas
pluviales de las terrazas exteriores, incluso p.p. de elementos de
sujeccion.

Formaciéon de arqueta a pie de bajante, de registro 1.20x0.80, de
fabrica de bloques de hormigén revocada y enlucida interiormente,
incluso suministro y colocacién de reja metdlica y segun
documentacion técnica.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 11 POCERIA.:

14,66 28,90 423,670

15,20 30,66 466,030

63,28 40,92 2.589,420

5,20 52,96 275,390

10,40 65,48 680,990

5,20 79,25 412,100

19,00 44,62 847,780

45,45 47,12 2.141,600

62,95 50,84 3.200,380

133,95 55,29 7.406,100

18,08 61,63 1.114,270

109,07 25,47 2.778,010

1,00 500,78 500,780

22.836,520
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ESTADO DE MEDICIONES

12 CARPINTERIA ALUMINIO

NUmero. Ud Denominacion Cantidad Precio Importe

12.1 UD Suministro y colocacién de puerta P-1, de aluminio lacado en blanco,
con RPT, formada por tres hojas correderas, de medidas 4.55x3.00,
incluso herrajes de colgar, cierre, juego de manillas, tapajuntas,
cristaleria tipo CLIMALIT 6/18/6.

(Comprobar medidas en obra) 1,00 4.044,81 4.044,810

12.2 UD Suministro y colocacién de puerta P-1, de aluminio lacado en blanco,
con RPT, formada por cinco hojas correderas y una practicable, de
medidas 10.40x3.00, incluso herrajes de colgar, cierre, juego de
manillas, tapajuntas, cristaleria tipo CLIMALIT 6/18/6.
(Comprobar medidas en obra) 1,00 8.956,36 8.956,360

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 12 CARPINTERIA ALUMINIO: 13.001,170
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ESTADO DE MEDICIONES

13 CARPINTERIA COMPOSITE

NuUmero.

Ud

Denominacion

Cantidad

Precio

Importe

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

ub

Suministro y colocacion de celosia C-1, formada por barras verticales
de composite de 4x8 cm. separadas entre ejes 15 cm, de medida total
4.50x2.90, incluso p.p. de elemntos de sujeccion.

Suministro y colocacion de celosia C-1', formada por barras verticales
de composite de 4x8 cm. separadas entre ejes 15 cm, de medida total
4.50%2.90, incluso puerta practicable para acceso desde el exterior y
p.p. de elemntos de sujeccion.

Suministro y colocacion de celosia C-2, formada por barras verticales
de composite de 4x8 cm. separadas entre ejes 15 cm, de medida total
4.50%2.75, incluso p.p. de elemntos de sujeccion.

Suministro y colocacién de celosia C-3, formada por barras verticales
de composite de 4x8 cm. separadas entre ejes 15 cm, de medida total
12.00x2.90, incluso p.p. de elemntos de sujeccion.

Suministro y colocacion de celosia C-4, formada por barras verticales
de composite de 4x8 cm. separadas entre ejes 15 cm, de medida total
15.00%2.30, incluso p.p. de elemntos de sujeccion.

Suministro y colocacién de celosia C-5, formada por barras verticales
de composite de 4x8 cm. separadas entre ejes 15 cm, de medida total
6.00x2.30, incluso p.p. de elemntos de sujeccion.

Suministro y colocacion de celosia C-5', formada por barras verticales
de composite de 4x8 cm. separadas entre ejes 15 cm, de medida total
6.00x2.30, incluso puerta practicable para acceso desde el exterior y
p.p. de elemntos de sujeccion.

Suministro y colocacion de celosia C-6, formada por barras verticales
de composite de 4x8 cm. separadas entre ejes 15 cm, de medida total
0.85x2.90, incluso p.p. de elemntos de sujeccion.

Suministro y colocacién de celosia C-7, formada por barras verticales
de composite de 4x8 cm. separadas entre ejes 15 cm, de medida total
3.40x2.90, incluso p.p. de elemntos de sujeccion.

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 13 CARPINTERIA COMPOSITE:

5,00

3,00

9,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

866,74

1.155,66

770,44

2.600,23

3.081,76

1.348,22

1.540,88

308,18

722,29

4.333,700

3.466,980

6.933,960

2.600,230

6.163,520

1.348,220

1.540,880

308,180

722,290

27.417,960
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ESTADO DE MEDICIONES

14 PINTURA.
NUmero. Ud Denominacion Cantidad Precio Importe
14.1 M2 Pintura plastica acrilica -dos manos- acabado liso blanco, en
paramentos verticales y horizontales exteriores. 967,49 13,78 13.332,010
14.2 M2 Pintura plastica acrilica -dos manos- acabado liso color, en
paramentos verticales y horizontales exteriores. 195,24 14,64 2.858,310
14.3 M2 Pintura plastica a dos manos antimoho, permeable al vapor de agua,
en paramentos verticales y horizontales interiores. 86,11 9,07 781,020
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 14 PINTURA.: 16.971,340
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ESTADO DE MEDICIONES

15 VARIOS.
NUmero. Ud Denominacion Cantidad Precio Importe
15.1 ML Suministro y colocacién de barandilla en terrazas, igual a la existente
en planta baja, de acero inoxidable pulido, tipo F 3534 (AISI-316) y
cristal. 79,49 520,05 41.338,770
15.2 UD Formacion de barra en Bar. 1,00 2.022,41 2.022,410
15.3 UD Suministro y colocacion de escalera en exterior, de acero galvanizado,
incluso barandilla. 1,00 1.733,49 1.733,490
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 15 VARIOS.: 45.094,670
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ESTADO DE MEDICIONES

16 CONTROLES.

NUmero. Ud Denominacion Cantidad Precio Importe
16.1 UD Toma de muestras de hormigén fresco con medida del asiento en el
cono de Abrams, segun el programa de control de calidad anexo,

refrentado y rotura a 7 y 28 dias, incluido desplazamientos. 1,00 229,14 229,140
16.2 UD Toma de muestra del acero, segun el programa de control de calidad

anexo. 1,00 320,79 320,790

16.3 UD Control de estanqueidad en cubierta. 1,00 609,29 609,290

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 16 CONTROLES.: 1.159,220
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ESTADO DE MEDICIONES

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

1 DEMOLICIONES. 4.808,04
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 677,35
3 GESTION DE RESIDUOS OBRA 2.204,89
4 CIMENTACIONES. 3.798,70
5 ESTRUCTURA. 38.813,53
6 CUBIERTA. 18.394,50
7 IMPERMEABILIZACIONES. 2.680,01
8 ALBANILERIA. 101.982,98
9 CARTON-YESO. 1.063,63
10 PAVIMENTOS. 3.370,49
11 POCERIA. 22.836,52
12 CARPINTERIA ALUMINIO 13.001,17
13 CARPINTERIA COMPOSITE 27.417,96
14 PINTURA. 16.971,34
15 VARIOS. 45.,094,67
16 CONTROLES. 1.159,22

TOTAL......... 304.275,00

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS.

Ciutadella de Menorca a 12 de Septiembre de 2022
EL ARQUITECTO AUTOR DEL PROYECTO

D. Ignasi Bosch Juaneda
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